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N° Désignation des ouvrages

poste

2 TRAVAUX PRELIMINAIRES

2.1 Installations de sécurité  ens 1

2.2 Dossier technique, administratif, plan d'éxécution, DOE  ens 1

 SOUS-TOTAL HT POSTE 2

3 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES

3.1 MALT et liaisions équipotentielles Ens. 1

3.2 Panneaux photovoltaïques et structure porteuse kWc 50,00

3.3 Coffret de protection AC/DC Ens. 1

3.4 Onduleurs Ens. 1

3.5 Câblage AC Ens. 1

3.6 Câblage DC Ens. 1

3.7 Cheminement des câbles Ens. 1

3.8 Equipement de surveillance et de contrôle Ens. 1

3.9 Attestation de Conformité Ens. 1

3.10 Contrat de Maintenance Annuel (Pour Mémoire) Ens. 1 PM PM

 SOUS-TOTAL HT POSTE 3
TOTAL HT
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