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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

4.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1.1. OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Ce document a pour objet de définir les travaux a réaliser au titre du lot CHARPENTE METALLIQUE

concernant la construction d’une cité administrative sur I'lle de FUTUNA.

4.1.2. CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Le projet est décomposé en 11 phases :

- TRANCHE FERME : BATIMENT AT+BATIMENT DELEGATION+PARKING 01
- TRANCHE OPTIONNELLE 1 : BATIMENT ACCUEIL AVEC SON PARVIS
- TRANCHE OPTIONNELLE 2 : BATIMENT CITAS/CPS

- TRANCHE OPTIONNELLE 3 : BATIMENT STATITISQUES

- TRANCHE OPTIONNELLE 4 : BATIMENT ADIE

- TRANCHE OPTIONNELLE 5 : BATIMENT DFIP

- TRANCHE OPTIONNELLE 6 : BATIMENT ESPACE SUPPORT

- TRANCHE OPTIONNELLE 7 : BATIMENT AIRE DE SERVICE

- TRANCHE OPTIONNELLE 8 : PARKING 02

- TRANCHE OPTIONNELLE 9 : BATIMENT 03

- TRANCHE OPTIONNELLE 10 : PARVIS DU MONUMENT AUX MORTS

Le présent lot est concerné par la tranche ferme et les tranches optionnelles 1234 5 6 et 7 et a pour but :
La fourniture et pose d’une charpente métallique pour certains des batiments ci-dessus cités.
La fourniture et pose d’une couverture et ses accessoires pour les batiments ci-dessus cités.

La gestion des eaux pluviales des couverture des batiments ci-dessus cités.
La fourniture et pose des sous forgets y compris ossature secondaire pour les débords de toitur .

4.1.3. PRESTATIONS DIVERSES

Les travaux comprennent, en outre, les prestations qui y sont afférentes et qui sont implicitement comprises dans
les prix unitaires et en particulier :

La fourniture du personnel qualifié,

La fourniture des matériaux rentrant dans la composition des ouvrages, leur transport a pied d’ceuvre, leur
stockage et leur mise en ceuvre.

Si I'adjudicataire du présent lot décide d’'importer les matériaux nécessaire a son lot , il devra en avertir le
Maitre d’ceuvre et tout faire pour respecter le calendrier de réalisation.

La fourniture, 'amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériel de chantier, y compris les
équipements de sécurité,

La réalisation des abris nécessaires au stockage et a la protection des matériaux sur le chantier,

Le nettoyage et I'évacuation systématique de toutes les salissures et gravats occasionnés par la mise en
ceuvre des ouvrages,

La présentation éventuelle d’échantillons au Maitre d’ceuvre et (ou) au bureau de contrdle.

Page 4 sur 32



CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

Dans le cadre de son marché, I'entreprise sera soumise a une obligation de résultat, c'est a dire de livrer au
Maitre d'ouvrage la toiture parfaitement rigide et étanche quelles que soient les conditions météorologiques
et atmosphériques (régles eurocodes).

Aucun compte prorata n’étant prévu sur ce chantier, I'entrepreneur aura a sa charge la totalité des dépenses
d’intéréts généraux, néanmoins, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de créer un compte prorata en cas de
dégradations ou détournement si I'auteur n’est pas découvert.

4.1.4. LIMITES DE PRESTATIONS

Sont exclus du présent lot et sont a la charge : SANS OBJET.

4.1.5. ETUDE ET HYPOTHESES DE CALCUL

4.1.5.1. Plans d’exécution des ouvrages

Les études et les plans d’exécution sont a la charge du présent lot.

Il appartiendra a I'entrepreneur adjudicataire du présent lot de vérifier, d’approuver les plans d’exécution des
ouvrages servant au support, et notamment leur conformité avec les recommandations et les prescriptions en
vigueur, I'entreprise apres acceptation du dossier DCE ne pourra se prévaloir d’un oubli ou de tous autres
manquement pour réclamer un réajustement de son offre qui ne pourra en aucun cas donner lieu a un supplément
au prix forfaitaire du marché, I'entreprise étant réputée avoir prévu toutes incidences dans son offre.

La série de plans comporte des dessins de principe qui seront mis au point avant I'exécution compte tenu des
impératifs techniques. L'entrepreneur devra réceptionner les supports avant le commencement des travaux ; tous les
travaux réalisés sans cet accord impliqueront automatiquement et sans recours possible I'acceptation des supports
correspondants.

4.1.5.2. Hypothéses de calcul

A titre d’information, il est précisé a I’entreprise que les calculs ont étés conduits suivant les Regles, Normes et
D.T.U en vigueur suivants :

POUR LE VENT :

- Regles des Eurocodes 1 : action sur les structures.
- Regles des Eurocodes 3 : calcul des structures en acier.

- Levent de référence pris en compte est 36m/s défini par I'arrété n°2020-1287/GNC du 18 aout 2020 fixant
les normes et textes a caractéres techniques applicables en Nouvelle Calédonie dans le cadre du RCNC.

- Catégorie de terrain llla (campagne avec haies).
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POUR LE SISMIQUE :

- Regles PS 92 mod.2010.

- ZONEIL

- Catégorie d'importance du batiment : IV( classe D)
- Accélération nominale aN=2.1m/s?

4.1.6. VARIANTE

Le devis quantitatif a été renseigné avec les précisions concernant les matériaux demandés. Les entreprises doivent
répondre sur cette offre de base. Si elles souhaitent proposer d'autres matériaux ou autres solutions, elles devront le
faire en variante en précisant bien les références des produits, et en joignant a I'offre les fiches techniques de ceux-ci.

4.1.7. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant |'établissement de son offre, I'entreprise est tenue de reconnaftre les sites, lieux et terrains d'implantation des
ouvrages, les acces, capacités de stockage et de stationnement, les possibilités et distances des raccordements
provisoires aux différents réseaux, les servitudes d'environnement etc..., afin de mettre en ceuvre les moyens
appropriés pour I'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits. Elle ne pourra se prévaloir
ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer un supplément de prix a son offre initiale.

4.1.8. NATURE-QUALITE-PROVENANCE DES MATERIAUX

4.1.8.1. Normes et références

Les matériaux devront étre conformes aux Spécifications des Normes Frangaises et principalement aux normes
suivantes, sans que cette liste soit limitative :

- CHARPENTE METALLIQUE : NFP 22-202-1 et 2
- EVACUATION DES EAUX PLUVIALES : NFP 41.212

Les matériaux mis en ceuvre devront bénéficier d’agréments et d’avis techniques favorables des organismes
compétents tels que le C.S.T.B.

L’entrepreneur fournira les échantillons de chacun des matériaux agrées.

IIs seront livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine, permettant de vérifier leur provenance, leur qualité
et leur caractéristique.

L'entrepreneur vérifiera que les dispositions du projet telles qu’elles ressortent des documents du marché, sont
bien adaptées aux matériaux qu’il compte utiliser et aux conditions de I'environnement.
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4.1.8.2. Accessoires — Traitements

Les éléments métalliques utilisés, leurs fixations et les matériaux d’étanchéité mis en ceuvre seront compatible
entre eux. Les éléments métalliques devront étre de type « Galvanisé » .

L'entrepreneur a obligation de fournir les noms, références et documentations des matériaux

4.1.9. DOCUMENTS DE REFERENCE

Construction métallique :
- DTU 32.1 Construction métallique — charpente en acier

Evacuation des eaux pluviales :
- DTU 60.11 Regle de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux

pluviales.
- DTU 60.32 Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales.
- DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales : P 36-201

4.1.10. REGLES DE SECURITE

L’entreprise devra lors de la mise en ceuvre de la charpente toutes les protections individuelles des charpentiers. Elle
pourra s’entendre avec I’entreprise de gros-ceuvre pour utiliser les protections en place mais a défaut devra les
assurer elle-méme conformément Code du Travail en vigueur a WALLIS ET FUTUNA.

Toutes les entreprises doivent fournir dés le démarrage du chantier la fiche de données des produits et/ou matériaux
gu’elle envisage de mettre en ceuvre.

4.1.11. DEMARCHES ET AUTORISATIONS

L'entrepreneur doit effectuer toutes démarches et demande d’autorisation impliquées par I'exécution des
travaux, en particulier sur les trottoirs ou la voirie(copropriété) ou le domaine public.

4.1.12. RECEPTIONS DES SUPPORTS

Avant tout commencement de pose I'entrepreneur titulaire du présent lot procédera a la réception des supports
et réservations réalisés par le lot « gros ceuvre ».
En cas de malfagons ou de non-respect des tolérances, il le fera constater au Maitre d’ceuvre qui prendra les

dispositions nécessaires.
Une fois les travaux commencés sur le batiment considéré, les supports seront considérés comme acceptés et en
aucun cas, I'entrepreneur pourra prétendre a des suppléments pour quelque cause que ce soit.
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4.1.13. LIAISON ENTRE CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

I

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile a I'entrepreneur de gros ceuvre les plans et croquis
des réservations, les pieces métalliques de fixations. Les scellements et rebouchage des réservations seront a la
charge du présent lot.

L’entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu’il jugera nécessaire a
la bonne exécution de ses prestations.

L'entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d’état dont les travaux sont liés aux
siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

L'entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier dans
le cadre de la coordination d’ensemble.

L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en
parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier il ne pourra se prévaloir d’un manque de renseignement pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou des dessins
nécessaires aux autres d’état pour la poursuite de leur travaux.
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4.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES-POSITIONNEMENT

4.2.1. TRANCHE FERME- BATIMENTS AT+DELEGATION+GROUPE
ELECTROGENE+ABRI 2 ROUES-

4.2.1.1. Installation de chantier

L'installation de chantier est reportée au lot GO LOT .

4.2.1.2. Plans de réalisation, visa du bureau de controle et DOE

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de
controle choisi par la Maitrise d’Ouvrage.

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier
ainsi que support informatique sur CD ROM en format dwg pour les plans et pdf pour les autres
documents.

4.2.1.3. Charpente

4.2.1.3.1. Charpente métallique
Fourniture et pose de tubes métalliques 150x100x3 en console pour les débords de toiture, tubes de
compressions en #88.9, contreventements horizontaux en L50x50x5 ou L 80x80x8 ou encore des
arbalétriers en IPE 240 .
- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04
- Unité : enkilo
4.2.1.3.2. Fixations métalliques
Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant a la fixation des éléments entre eux ou
servant a la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chainage BA

sera de type scellement chimique.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04
- Unité : enkilo
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4.2.1.4. Couverture et accessoires

4.2.1.4.1. Empannage

Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau
périphériques qui seront en tole pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également
comprises les liernes quand nécessaires.

Les pannes ne devront en aucun cas étre soudées, elles sont boulonnées sur les échantignoles prévues a cet
effet.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04
- Unité : en métre linéaire.
4.2.1.4.2. Sisalation
Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tole, uniquement au-dessus des parties fermées des
batiments. Pas de sisalation sur les débords de toiture, si sur le local groupe électrogene, ni sur le local 2

roues.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04
- Unité : en metre carré.

4.2.1.4.3. Téle de couverture

Fourniture et pose d’une couverture en tole nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04
- Unité : en metre carré.

4.2.1.4.4. Accessoires

Fourniture et pose d’accessoires en tdle pliée laquée 63/100°™ tels que : Bande d’habillage des pannes
bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acroteres.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

4.2.1.5. Gestions des eaux pluviales
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4.2.1.5.1. Descentes ep

a- DEP @140mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #140mm PVC jusqu’en pieds de batiments pour les
batiments « délégation » et « antenne AT »
- Localisation : suivant plan de charpente CM02

- Unité : en metre linéaire.

b- DEP @90mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #90mm PVC jusqu’en pieds de batiments pour les
batiments « abri 2 roues » et « groupe électrogene »

- Localisation : suivant plan de charpente CM02
- Unité : en metre linéaire.

4.2.1.5.2. Cheneaux

a- Cheneaux 25x20 cm

Fourniture et pose de chéneaux en téle laguée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section
25x20cm pour les batiments « délégation » et « antenne AT »

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

b- Cheneaux standards

Fourniture et pose de chéneaux standards en tole laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m pour les
batiments « abri 2 roues » et « local group électrogene »

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

4.2.1.6. Sous forget pvc
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour
les débords de toiture des batiments « délégation » et « antenne AT ». Une variante en t6le ondulée y
compris son ossature secondaire peut étre proposée.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.
- Unité : en metre carré.

4.2.2. TRANCHE OPTIONNELLE 1- BATIMENTS ACCEUIL

4.2.2.1. Installation de chantier et hébergement

Ce prix comporte I'amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires a I'aménagement
des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De méme que tous les frais afférents
aux essais et analyses divers et a I'implantation des ouvrages, a I'obtention de toutes les autorisations
nécessaires et recherches de renseignements aupres des administrations concernées. Sont compris les
plans d’exécution et DOE.

4.2.2.2. Plans de réalisation, visa du bureau de controle et DOE
Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de
controle choisi par la Maitrise d’Ouvrage.
L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier

ainsi que support informatique sur CD ROM en format dwg pour les plans et pdf pour les autres
documents.

4.2.2.3. Charpente

4.2.2.3.1. Charpente métallique
Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES....

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.2.3.2. Fixations métalliques
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant a la fixation des éléments entre eux ou
servant a la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chainage BA
sera de type scellement chimique.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.2.4. Couverture et accessoires

4.2.2.4.1. Empannage

Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x3. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau
périphériques qui seront en tole pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également
comprises les liernes quand nécessaires.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

4.2.2.4.2. Sisalation

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tole, uniquement au-dessus des parties fermées des
batiments.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre carré.

4.2.2.4.3. Téle de couverture

Fourniture et pose d’une couverture en tole nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes.
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre carré.

4.2.2.4.4. Accessoires

Fourniture et pose d’accessoires en tdle pliée laquée 63/100°™ tels que : Bande d’habillage des pannes
bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acroteres.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en meétre linéaire.
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

4.2.2.5. Gestions des eaux pluviales
4.2.2.5.1. Descentes ep

a- DEP @#140mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #140mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03
- Unité : en metre linéaire.
b- DEP #90mm

Fourniture et pose de naissances et descentes EP #90mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM02
- Unité : en metre linéaire.

4.2.2.5.2. Cheneaux

a- Cheneaux 25x20 cm

Fourniture et pose de chéneaux en tole laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section
25x20cm .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

b- Cheneaux standards

Fourniture et pose de chéneaux standards en tole laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

4.2.2.6. Sous forget pvc
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour
les débords de toiture des batiments .Une variante en tole ondulée y compris son ossature secondaire peut
étre proposée.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.
- Unité : en metre carré.

4.2.3. TRANCHE OPTIONNELLE 2- BATIMENTS CITAS/CPS

4.2.3.1. Installation de chantier et hébergement

Ce prix comporte I'amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires a I'aménagement
des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De méme que tous les frais afférents
aux essais et analyses divers et a I'implantation des ouvrages, a I'obtention de toutes les autorisations
nécessaires et recherches de renseignements aupres des administrations concernées. Sont compris les
plans d’exécution et DOE.

4.2.3.2. Plans de réalisation, visa du bureau de controle et DOE
Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de
controle choisi par la Maitrise d’Ouvrage.
L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier

ainsi que support informatique sur CD ROM en format dwg pour les plans et pdf pour les autres
documents.

4.2.3.3. Charpente

4.2.3.3.1. Charpente métallique
Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES....
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.3.3.2. Fixations métalliques
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant a la fixation des éléments entre eux ou
servant a la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chainage BA
sera de type scellement chimique.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.3.4. Couverture et accessoires

4.2.3.4.1. Empannage

Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau
périphériques qui seront en tole pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également
comprises les liernes quand nécessaires.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

4.2.3.4.2. Sisalation

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tole, uniquement au-dessus des parties fermées des
batiments.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre carré.

4.2.3.4.3. Téle de couverture

Fourniture et pose d’une couverture en tole nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes.
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre carré.

4.2.3.4.4. Accessoires

Fourniture et pose d’accessoires en tdle pliée laquée 63/100°™ tels que : Bande d’habillage des pannes
bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acroteres.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en meétre linéaire.
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

4.2.3.5. Gestions des eaux pluviales
4.2.3.5.1. Descentes ep

a- DEP @#140mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #120mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03
- Unité : en metre linéaire.
b- DEP #90mm

Fourniture et pose de naissances et descentes EP #90mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM02
- Unité : en metre linéaire.

4.2.3.5.2. Cheneaux

a- Cheneaux 25x20 cm

Fourniture et pose de chéneaux en tole laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section
25x20cm .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

b- Cheneaux standards

Fourniture et pose de chéneaux standards en tole laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

4.2.3.6. Sous forget pvc
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour
les débords de toiture des batiments. Une variante en tole ondulée y compris son ossature secondaire peut
étre proposée.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.
- Unité : en metre carré.

4.2.4. TRANCHE OPTIONNELLE 3- BATIMENTS STATISTIQUES

4.2.4.1. Installation de chantier et hébergement

Ce prix comporte I'amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires a I'aménagement
des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De méme que tous les frais afférents
aux essais et analyses divers et a I'implantation des ouvrages, a I'obtention de toutes les autorisations
nécessaires et recherches de renseignements aupres des administrations concernées. Sont compris les
plans d’exécution et DOE.

4.2.4.2. Plans de réalisation, visa du bureau de controle et DOE
Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de
controle choisi par la Maitrise d’Ouvrage.
L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier

ainsi que support informatique sur CD ROM en format dwg pour les plans et pdf pour les autres
documents.

4.2.4.3. Charpente

4.2.4.3.1. Charpente métallique
Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES....
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.4.3.2. Fixations métalliques
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant a la fixation des éléments entre eux ou
servant a la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chainage BA
sera de type scellement chimique.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.4.4. Couverture et accessoires

4.2.4.4.1. Empannage

Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau
périphériques qui seront en tole pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également
comprises les liernes quand nécessaires.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

4.2.4.4.2. Sisalation

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tole, uniquement au-dessus des parties fermées des
batiments.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre carré.

4.2.4.4.3. Téle de couverture

Fourniture et pose d’une couverture en tole nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes.
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre carré.

4.2.4.4.4. Accessoires

Fourniture et pose d’accessoires en tdle pliée laquée 63/100°™ tels que : Bande d’habillage des pannes
bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acroteres.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en meétre linéaire.
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

4.2.4.5. Gestions des eaux pluviales
4.2.4.5.1. Descentes ep

a- DEP @#120mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #120mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03
- Unité : en meétre linéaire.
b- DEP @#90mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #90mm PVC jusqu’en pieds de batiments .
- Localisation : suivant plan de charpente CM02

- Unité : en metre linéaire.

4.2.4.5.2. Cheneaux

a- Cheneaux 25x20 cm

Fourniture et pose de chéneaux en tole laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section
25x20cm .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

b- Cheneaux standards

Fourniture et pose de chéneaux standards en tole laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m .
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

4.2.4.6. Sous forget pvc

Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour
les débords de toiture . Une variante en téle ondulée y compris son ossature secondaire peut étre

proposée.
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- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.
- Unité : en metre carré.

4.2.5. TRANCHE OPTIONNELLE 4- BATIMENTS ADIE

4.2.5.1. Installation de chantier et hébergement

Ce prix comporte 'amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires a I'aménagement
des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De méme que tous les frais afférents
aux essais et analyses divers et a I'implantation des ouvrages, a I'obtention de toutes les autorisations
nécessaires et recherches de renseignements aupres des administrations concernées. Sont compris les
plans d’exécution et DOE.

4.2.5.2. Plans de réalisation, visa du bureau de controle et DOE
Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de
controle choisi par la Maitrise d’Ouvrage.
L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier

ainsi que support informatique sur CD ROM en format dwg pour les plans et pdf pour les autres
documents.

4.2.5.3. Charpente

4.2.5.3.1. Charpente métallique
Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES....
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en kilo
4.2.5.3.2. Fixations métalliques
Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant a la fixation des éléments entre eux ou

servant a la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chainage BA
sera de type scellement chimique.
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- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.5.4. Couverture et accessoires

4.2.5.4.1. Empannage

Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau
périphériques qui seront en tole pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également
comprises les liernes quand nécessaires.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre linéaire.

4.2.5.4.2. Sisalation

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tole, uniquement au-dessus des parties fermées des
batiments.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre carré.

4.2.5.4.3. Téle de couverture

Fourniture et pose d’une couverture en tole nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre carré.

4.2.5.4.4. Accessoires

Fourniture et pose d’accessoires en tdle pliée laquée 63/100°™ tels que : Bande d’habillage des pannes
bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acroteres.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

4.2.5.5. Gestions des eaux pluviales
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

4.2.5.5.1. Descentes ep

a- DEP @#120mm

Fourniture et pose de naissances et descentes EP #120mm PVC jusqu’en pieds de batiments .
- Localisation : suivant plan de charpente CM03
- Unité : en metre linéaire.
b- DEP @#90mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #90mm PVC jusqu’en pieds de batiments .
- Localisation : suivant plan de charpente CM02

- Unité : en meétre linéaire.

4.2.5.5.2. Cheneaux

a- Cheneaux 25x20 cm

Fourniture et pose de chéneaux en téle laguée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section
25x20cm .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en meétre linéaire.

b- Cheneaux standards

Fourniture et pose de chéneaux standards en téle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m .
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en meétre linéaire.

4.2.5.6. Sous forget pvc

Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour
les débords de toiture des batiments . Une variante en tole ondulée y compris son ossature secondaire peut
étre proposée.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CMO04.
- Unité : en metre carré.
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4.2.6. TRANCHE OPTIONNELLE 5- BATIMENTS DFIP

4.2.6.1. Installation de chantier et hébergement

Ce prix comporte I'amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires a I'aménagement
des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De méme que tous les frais afférents
aux essais et analyses divers et a I'implantation des ouvrages, a I'obtention de toutes les autorisations
nécessaires et recherches de renseignements aupres des administrations concernées. Sont compris les
plans d’exécution et DOE.

4.2.6.2. Plans de réalisation, visa du bureau de controle et DOE
Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de
controle choisi par la Maitrise d’Ouvrage.
L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier

ainsi que support informatique sur CD ROM en format dwg pour les plans et pdf pour les autres
documents.

4.2.6.3. Charpente

4.2.6.3.1. Charpente métallique
Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES....
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo
4.2.6.3.2. Fixations métalliques
Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant a la fixation des éléments entre eux ou
servant a la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chainage BA

sera de type scellement chimique.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.6.4. Couverture et accessoires
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4.2.6.4.1. Empannage

Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau
périphériques qui seront en tole pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également
comprises les liernes quand nécessaires.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

4.2.6.4.2. Sisalation

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tole, uniquement au-dessus des parties fermées des
batiments.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre carré.

4.2.6.4.3. Tole de couverture

Fourniture et pose d’une couverture en tole nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre carré.

4.2.6.4.4. Accessoires

Fourniture et pose d’accessoires en tdle pliée laquée 63/100°™ tels que : Bande d’habillage des pannes
bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acroteéres.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en métre linéaire.

4.2.6.5. Gestions des eaux pluviales
4.2.6.5.1. Descentes ep

a- DEP @#120mm

Fourniture et pose de naissances et descentes EP #120mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03
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- Unité : en meétre linéaire.
b- DEP @90mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #90mm PVC jusqu’en pieds de batiments .
- Localisation : suivant plan de charpente CM02

- Unité : en metre linéaire.

4.2.6.5.2. Cheneaux

a- Cheneaux 25x20 cm

Fourniture et pose de chéneaux en tole laguée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section
25x20cm .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

b- Cheneaux standards

Fourniture et pose de chéneaux standards en tole laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m .
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en meétre linéaire.

4.2.6.6. Sous forget pvc

Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour
les débords de toiture des batiments . Une variante en tole ondulée y compris son ossature secondaire peut
étre proposée.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CMO04.
- Unité : en metre carré.

4.2.7. TRANCHE OPTIONNELLE 6- BATIMENTS ESPACE SUPPORT-STOCKAGE CCIMA
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4.2.7.1. Installation de chantier et hébergement

Ce prix comporte 'amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires a I'aménagement
des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De méme que tous les frais afférents
aux essais et analyses divers et a I'implantation des ouvrages, a I'obtention de toutes les autorisations
nécessaires et recherches de renseignements aupres des administrations concernées. Sont compris les
plans d’exécution et DOE.

4.2.7.2. Plans de réalisation, visa du bureau de contréle et DOE

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de
controle choisi par la Maitrise d’Ouvrage.

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier

ainsi que support informatique sur CD ROM en format dwg pour les plans et pdf pour les autres
documents.

4.2.7.3. Charpente

4.2.7.3.1. Charpente métallique
Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES....
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo
4.2.7.3.2. Fixations métalliques
Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant a la fixation des éléments entre eux ou
servant a la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chainage BA

sera de type scellement chimique.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.7.4. Couverture et accessoires

4.2.7.4.1. Empannage
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Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau
périphériques qui seront en tole pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également
comprises les liernes quand nécessaires.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

4.2.7.4.2. Sisalation

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tole, uniquement au-dessus des parties fermées des
batiments.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre carré.

4.2.7.4.3. Téle de couverture

Fourniture et pose d’une couverture en tole nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes.
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre carré.

4.2.7.4.4. Accessoires

Fourniture et pose d’accessoires en tdle pliée laquée 63/100°™ tels que : Bande d’habillage des pannes
bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acroteéres.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

4.2.7.5. Gestions des eaux pluviales
4.2.7.5.1. Descentes ep

a- DEP @#140mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #140mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03
- Unité : en metre linéaire.
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b- DEP @90mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #90mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM02

- Unité : en meétre linéaire.

4.2.7.5.2. Cheneaux

a- Cheneaux 25x20 cm

Fourniture et pose de chéneaux en téle laguée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section
25x20cm .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

b- Cheneaux standards

Fourniture et pose de chéneaux standards en tole laguée 63/100éme avec une pente de 10mm/m .
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en meétre linéaire.

4.2.7.6. Sous forget pvc

Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour
les débords de toiture . Une variante en t6le ondulée y compris son ossature secondaire peut étre

proposée.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CMO04.
- Unité : en metre carré.

4.2.8. TRANCHE OPTIONNELLE 7- BATIMENTS AIRE DE SERVICE

4.2.8.1. Installation de chantier et hébergement
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Ce prix comporte I'amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires a I'aménagement
des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De méme que tous les frais afférents
aux essais et analyses divers et a I'implantation des ouvrages, a I'obtention de toutes les autorisations
nécessaires et recherches de renseignements aupres des administrations concernées. Sont compris les
plans d’exécution et DOE.

4.2.8.2. Plans de réalisation, visa du bureau de controle et DOE
Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de
controle choisi par la Maitrise d’Ouvrage.
L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier

ainsi que support informatique sur CD ROM en format dwg pour les plans et pdf pour les autres
documents.

4.2.8.3. Charpente

4.2.8.3.1. Charpente métallique
Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES....
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo
4.2.8.3.2. Fixations métalliques
Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant a la fixation des éléments entre eux ou
servant a la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chainage BA

sera de type scellement chimique.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : enkilo

4.2.8.4. Couverture et accessoires

4.2.8.4.1. Empannage

Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau
périphériques qui seront en tole pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également
comprises les liernes quand nécessaires.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
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- Unité : en meétre linéaire.

4.2.8.4.2. Sisalation

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tole, uniquement au-dessus des parties fermées des
batiments.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre carré.

4.2.8.4.3. Téle de couverture

Fourniture et pose d’une couverture en tole nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes.
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en métre carré.

4.2.8.4.4. Accessoires

Fourniture et pose d’accessoires en tdle pliée laquée 63/100°™ tels que : Bande d’habillage des pannes
bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acroteres.

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04
- Unité : en metre linéaire.

4.2.8.5. Gestions des eaux pluviales
4.2.8.5.1. Descentes ep

a- DEP @#140mm
Fourniture et pose de naissances et descentes EP #140mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03
- Unité : en metre linéaire.
b- DEP #90mm

Fourniture et pose de naissances et descentes EP #90mm PVC jusqu’en pieds de batiments .

- Localisation : suivant plan de charpente CM02
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- Unité : en meétre linéaire.

4.2.8.5.2. Cheneaux

a- Cheneaux 25x20 cm

Fourniture et pose de chéneaux en téle laguée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section
25x20cm .

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en meétre linéaire.

b- Cheneaux standards

Fourniture et pose de chéneaux standards en téle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m .
- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04

- Unité : en metre linéaire.

4.2.8.6. Sous forget pvc

Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour
les débords de toiture . Une variante en téle ondulée y compris son ossature secondaire peut étre

proposée.

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CMO04.
- Unité : en metre carré.
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