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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir I’ensemble
des travaux, prestations, fourniture et qualités des matériaux nécessaires a la réalisation du lot 19
« Revétements Sols et Murs » pour LA CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE
SUR L’ILE DE FUTUNA.

Les travaux seront décomposes en une tranche ferme et des 10 tranches optionnelles :

- Tranche ferme : terrassements/VRD/AT + Délégation/parking 01 et toutes les installations
nécessaires a leur fonctionnement : Abris & VVélo et Groupe électrogéne
- Tranche optionnelle 1 : Accueil (avec son parvis)

- Tranche optionnelle 2 : Bloc CITAS/CPS

- Tranche optionnelle 3 : Bloc Statistiques

- Tranche optionnelle 4 : Bloc ADIE

- Tranche optionnelle 5 : Bloc DFIP

- Tranche optionnelle 6 : Bloc espaces support

- Tranche optionnelle 7 : Aire de service / Stockage CCIMA

- Tranche optionnelle 8 : Parking 02 — Rien au lot 01

- Tranche optionnelle 9 : Parking 03 — Rien au lot 01

- Tranche optionnelle 10 : Parvis du monument aux morts

1.2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX
Le présent lot a pour objet la réalisation des ouvrages suivants :

- les revétements de sols en carrelage émaillés et non émaillés,
- les revétements muraux en carrelage,

- les plinthes en carrelage,

- les habillages de receveurs de douches,

- I’habillage des chants supérieurs des cloisons basses,

- la protection des angles saillants de murs revétus,

- la finition P.V.C. des chants supérieurs des revétements muraux,
- les joints de fractionnement et joints périphériques,

- les accessoires de blocs sanitaires et vestiaires,

- les pentes vers siphons de sol dans zones carrelées,

- I’isolation phonique sous carrelage,

- les joints de dilatation.

ainsi que tous les travaux s’y rapportant, non explicitement décrits, mais nécessaires au complet et
parfait achévement des ouvrages.

L’installation de chantier est due par le lot n°01 «Fondation/ Gros-oeuvre ».

1.3 PRESTATIONS DIVERSES

Les travaux comprennent, en outre, les prestations qui y sont afférentes et qui sont implicitement
comprises dans les prix unitaires, notamment :

- la fourniture du personnel qualifié,

- la fourniture, I’amenée, le montage et le repli des engins et matériels de chantier,

- la présentation des échantillons au choix du Maitre d’ceuvre avant toutes commandes et
approvisionnement,

- la fourniture d’un panneau représentant I’ensemble des revétements en carrelage choisis,

- la fourniture des matériaux rentrant dans la composition des ouvrages, leur transport a pied
d’ceuvre, leur stockage et leur mise en ceuvre,

- la réalisation des abris nécessaires au stockage et a la protection des matériaux sur le chantier,

- le dépoussiérage des dalles brutes avant mise en ceuvre du mortier de pose des carrelages,

COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE SARL 3/10
C.C.T.P. - Lot 19 - REVETEMENT SOLS ET MURS




CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

- le nettoyage et 1’évacuation systématique de toutes les salissures, gravats et déchets occasionnés
par la mise en ceuvre des ouvrages (€vacuation sur zone «déchets» déterminée
et entretenue par le titulaire du lot « Gros Oeuvre »),

1.4 LIMITES DES PRESTATIONS
Sont exclus du présent lot et sont a la charge :

- du lot n° 10 - « Peinture/ Nettoyage » :
. la fourniture et la pose des miroirs.

- du lot n° 14 - « Plomberie/ Sanitaire » :
. la fourniture et la pose des siphons de sol en P.V.C. et en inox.

1.5 NATURE - QUALITE - PROVENANCE DES MATERIAUX

1.5.1 Normes et références

Les matériaux devront étre conformes aux spécifications des Normes Francaises et principalement
aux Normes suivantes sans que cette liste soit limitative :

NFP 04.002 Tolérances dans le batiment - Dimensions et positions - Spécifications
Générales.

NFP 04.101/103 Tolérances dans le batiment - VVocabulaire.

NFP 15.010 Guide d’utilisation des ciments.

NFP 15.300 Vérification de la qualité des livraisons - Emballage - Marquage.

NFP 15.301 Définitions, classification et spécification des ciments.

NFP 61.101 Carreaux et dalles céramiques de sols et de murs - Définitions,
classification, caractéristiques et marquage.

NFP 61.401 a

61.408 Carreaux et dalles céramiques a faible absorption d’eau.

NFP 61.501 Carreaux et dalles céramiques - Détermination des caractéristiques
dimensionnelles et aspect de surface.

NFP 61.514 Carreaux et dalles céramiques. Echantillonnage et conditions de

réception.

1.5.2 Qualité des matériaux

Les matériaux utilisés pour les ouvrages et leur mise en ceuvre devront impérativement bénéficier
d’un AVIS TECHNIQUE favorable.

Les notices d’utilisation des matériaux devront étre fournies au Maitre d’ceuvre avant toutes mises
en ceuvre. Ces notices fournies par le fabriquant comporteront obligatoirement les renseignements
suivants :

la destination du produit.

son aspect.

son mode d’utilisation et d’application.

les conditions de stockage et délais.
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1.5.3 Classement U.P.E.C.

Les indices de classement seront précises dans le chapitre 2 du présent C.C.T.P. en fonction de la
destination des locaux. Ces classements devront étre rigoureusement respectes.

1.5.4 Coefficient anti-dérapant

Ces coefficients sont précisés dans le chapitre 2 du présent C.C.T.P. en fonction de la destination
des locaux.

IIs devront étre rigoureusement respectés.

1.5.5 Colles

Les colles utilisées devront étre adaptées en fonction de la situation des ouvrages et de la nature du
support et du revétement. L’entrepreneur a obligation de soumettre a la Maitrise d’oeuvre la ou les
colles qu’il compte mettre en ceuvre avant tout commencement de mise en ceuvre. A tout moment la
Maitrise d’ceuvre devra pouvoir identifier sur chantier la colle utilisée.

1.5.6 Marquage
Les emballages des carreaux a mettre en ceuvre sur le chantier devront indiquer :
e lamarque commerciale du fabricant,

la qualité,

la référence aux normes,

la dimension nominale de fabrication,

la nature de la surface du carreau.

1.5.7 Choix des matériaux - Documentation

L’entrepreneur a obligation de fournir les noms, références et documentations des matériaux
qu’il propose de mettre en ceuvre avec la remise de son offre.

1.5.8 Echantillons

Tous les matériaux et accessoires choisis par le Maitre d’ceuvre, devront étre soigneusement réunis
et présentés sur une ou plusieurs planches n’excédent pas 1,00 m2. Ces planches d’échantillons
seront gardées dans le bureau de chantier jusqu’a la fin des travaux.

1.6 MISE EN GEUVRE - EXECUTION DES OUVRAGES

1.6.1 Documents de référence

La mise en ceuvre et ’exécution des ouvrages seront conformes aux spécifications des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.) en vigueur suivants, sans que cette liste soit limitative.

DTU n° 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques. Cahier des charges - Cahier
des clauses spéciales.

DTUn°52.1 Revétements de sols scellés. Cahier des charges - Cahier des clauses
speciales.

DTU n° 55 Revétements muraux scellés destinés aux locaux d’habitation, bureaux et
établissement d’enseignement. Cahier des charges.

1.6.2 Joints de fractionnement
Les surfaces supérieures a 60,00 m2 seront fractionnées ainsi que les couloirs par tranches de 1’ordre
de 8,00 ml de longueur. L’entrepreneur procédera de la fagon suivante :
o trongonnage de la chape,

e mise en place, a la pompe d’un matériau souple type élastomere dans toute la longueur du joint
sur une hauteur de +1 cm par rapport au bas du profilé de remplissage,
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e mise en place du profilé de remplissage, en matériau souple type P.V.C. & fermeture mousse de
I/H : 35 mm x 8 mm réf. 590270 de chez « ADESOL » ou similaire.

Les joints de fractionnement dans le cas de pose sur isolant phonique sont ramenés a 40,00 m2

maximum.

1.6.3 Joints périphériques
Joint de 3 mm maximum réserveés entre la derniére rangée de carrelage et les parois verticales (murs,
poteaux, batis).
Ce joint doit &tre réalisé a I’aide d’un relevé en matériau résiliant. Ce vide sera obligatoirement
réalisé sur toute I’épaisseur du mortier de pose et du carrelage.

1.6.4 Joints sous plinthes

Dans le cas d’une pose du revétement de sol sur isolant phonique, le joint périphérique doit étre
respecteé et la plinthe scellée uniquement sur la partie verticale.

Ce joint peut étre réalisé en retournant le relevé d’isolation sous la plinthe. Aprés coupage au ras de
la plinthe, le vide devra étre comblé par un joint élastomére.

1.6.5 Calepinage

Avant tout commencement de mise en ceuvre, un calepinage sera arrété entre 1’Architecte et
I’entrepreneur.

1.7 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement de travaux, ’entrepreneur du présent lot procédera a la réception des
supports.

En cas de malfagons ou de non-respect des tolérances® | il le fera constater au Maitre d’ceuvre qui
prendra les dispositions nécessaires.

Une fois les travaux commenceés, les supports seront considérés comme acceptés et en aucun cas
I’entrepreneur ne pourra prétendre a des suppléments pour quelque cause que ce soit.

1.8 DOCUMENTS ET ELEMENTS A FOURNIR
1.8.1 Echantillons

Pendant la période de préparation et avant toutes commandes et approvisionnements, 1’entrepreneur
présentera les panoplies d’échantillons a I’architecte.

Lorsque les échantillons auront été choisis, ils seront assemblés sur un panneau qui sera
entreposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

1.8.2 Approvisionnement

L’entreprise a obligation, a la demande du Pilote, de fournir tous documents attestant la commande
de matériaux, leurs dates de départ et leurs dates théoriques d’arrivée sur le Territoire.

Afin de pallier aux divers problémes de retard d’approvisionnement (gréves, détournement etc.),
I’entrepreneur fera en sorte que la date de commande permette une date d’arrivée théorique de 30
(trente) jours avant I’utilisation des matériaux.

1.9 DOSSIER DE RECOLEMENT

Aprés réception des travaux, I’entrepreneur dispose d’un (1) mois pour remettre au Maitre d’ceuvre
les documents relatifs a ses travaux tels qu’exécutés de la fagon suivante :

- sur support C.D. au format D.W.G. ou similaire en trois (3) exemplaires,

- sur papier plié A4 en trois (3) exemplaires.
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2. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - POSITIONNEMENTS - UNITES

IL EST PRECISE QUE LES MARQUES ET REFERENCES EVENTUELLEMENT CITES CI-DESSOUS POUR LA
DESCRIPTION DES ACCESSOIRES ET AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX ENTRANT DANS LA COMPOSITION
DES OUVRAGES A REALISER NE SONT DONNES QU’A TITRE INDICATIF AFIN DE DEFINIR LE BESOIN,
L’ASPECT ET LE NIVEAU DE QUALITE DES PRESTATIONS.

EN AUCUN CAS, LE TITULAIRE DU PRESENT LOT N’EST TENU DE SE FOURNIR EN REFERENCE AUX
MARQUES CITEES.

TOUTES LES ENTREPRISES DEVRONT A LA FIN DE CHAQUE SEMAINE REALISER UN
NETTOYAGE COMPLET DE LEURS DECHETS & GRAVAS - LE MAITRE D’(EUVRE SE RESERVERA
LE DROIT DE FAIRE REALISER CE NETTOYAGE PAR UN PRESTAIRE EXTERIEUR EN CAS DE
DEFAILLANCE D’UNE DES ENTREPRISES ET A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE.

2.1 CHAPE CIMENT SANS RESILIANT PHONIQUE (Prix n° 19.01

Réalisées au mortier de ciment dosé a 400 kg par métre cube d’une épaisseur de Scm minimum a la
charge du présent lot.

Dans le cas ou aucune canalisation n’est placée sur le plancher (électricité, plomberie, etc...),
I’entrepreneur vérifiera que la surface est lisse, sans aspérité supérieure a 3 mm.

Dans le cas ou la hauteur ne serait pas suffisante, on réalisera un ravoirage en sable stabilisé (80 kg/m3)
de la hauteur de celles-ci.

Dans le cas ou la hauteur ne serait pas suffisante, on réalisera des chapeaux de gendarme de la hauteur
des tuyaux et d’une largeur totale égale a 5 fois le diamétre.

Position : Toutes les dalles suivantes :
- Dalles destinées a recevoir un revétement en carrelage au rdc,
Unité : meétre carré

2.2 EN CARRELAGE

2.2.1 Généralités
Pose uniguement au mortier-colle classe de performance C2E, (C2 : performance améliorée, E :
temps ouvert allongé) sur chapes préalablement réalisées par le présent lot.
Jointoiement au mortier haute performance présentant les caractéristiques suivantes :
e résistance a 1’abrasion,
hydrofugé avec effet perlant,
protection anti-bactéries, anti-champignons,
nettoyage facile et rapide,
pour joint compris entre 5 et 10 mm.

2.2.2 Spécificités
2.2.2.1 Carreaux 45 x 45 grés émaillé (Type 01) (Prix n° 19.02)

Carreaux 45 x 45 en gré émaillé.

Classement U.P.E.C. : U3-P3-E 3-C 2 minimum.

Le prix proposé devra permettre a 1’ Architecte d’arréter son choix de coloris d’apres une
gamme de 4 (quatre) couleurs.

Y compris toute sujétion de coupes et réglage permettant une pose esthétique dans les
limites des tolérances du Gros ceuvre.

Y compris la fourniture et pose de nez de marche en aluminium scellées lors de la pose des
carreaux.
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Nota : Prévoir talonnette pour cacher les évacuations apparente lors de la pose des
carreaux.

Position : Toutes les piéces intérieures.

Unité : métre carré

2.2.2.2 Carreaux 45 x 45 grés cérame (Type 02) (Prix n° 19.03)

Carreaux 45 x 45 en gré cérame.
Classement U.P.E.C.:U3-P2-E3-C1minimum.
Coefficient_antidérapant : R11 — Surface des WC PMR, locaux ménage et local
poubelles.
Le prix proposé devra permettre a 1’ Architecte d’arréter son choix de coloris d’apres une
gamme de 4 (quatre) couleurs.
Forme de Pente : 2 % vers siphons ou extérieur suivant cas a la charge du présent lot.
Y compris toute sujétion de coupes et réglage permettant une pose esthétique dans les
limites des tolérances du Gros ceuvre. Y compris réalisation d’un caniveau le long du point
bas des terrasses.

Position :  WC PMR, locaux ménage et local poubelles.

Unité : métre carré

2.3 REVETEMENTS MURAUX
2.3.1 Généralités

Les chants supérieurs des derniéres rangées et verticaux de revétements muraux recevront une
finition arrondie obtenue par la mise en place d’une baguette P.V.C. quart de rond. Couleur au choix
du Maitre d’ceuvre.

Pose uniguement au mortier-colle classe de performance C2E, (C2 : performance améliorée, E :
temps ouvert allonge).

Jointoiement au mortier haute performance présentant les caractéristiques suivantes :

résistance a I’abrasion,

hydrofugé avec effet perlant,

protection anti-bactéries, anti-champignons,
nettoyage facile et rapide,

pour joint compris entre 2 et 6 mm.

2.3.2 Spécificités
2.3.2.1 Revétement 20 x 40 émaillé (Prix n° 19.04)

Carreaux 20 x 40 en gres émaille.
Classement U.P.E.C. : U3-P3-E 3-C2minimum.
Le prix proposé devra permettre a I’ Architecte d’arréter son choix de coloris d’aprés une
gamme de 4 (quatre) couleurs & hauteur de 10% de couleur et de 90% de blanc. Mises-en
place sur angles saillants revétus de baguettes P.V.C. quart de rond.
Y compris toute sujétion de coupes et réglage permettant une pose esthétique dans les
limites des tolérances du Gros ceuvre.
NOTA : Une rangée de carreaux horizontale sera de couleur différente, ou un
damier sur les 2 dernieres rangées.
Position : Tous les locaux suivants :
- Locaux ménage : sur les murs au-dessus du bac a laver, sur une hauteur de
60cm et sur une largeur de 70 cm.
- WC PMR et local poubelles : (ht : 2.80 m).
Unité : métre carré
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2.4 PLINTHES

2.4.1 Spécificités
2.4.1.1 Plinthes en gré émaillé (Type 01) (Prix n° 19.05)
Plinthes 8/9 x 45 coupée bord de carreaux de la méme collection que les carreaux objet
de l’article 2.3.2.1.

Position : au droit des carreaux objet de /’article 2.3.2.1.
Unité : métre linéaire

2.4.1.2 Plinthes en gré cérame (Type 02) (Prix n° 19.06)

Plinthes 8/9 x 45 coupée bord de carreaux de la méme collection que les carreaux objet
de larticle 2.3.2.2.

Position : au droit des carreaux objet de /’article 2.3.2.2.

Unité : métre linéaire

2.5 ETANCHEITE SOUS CARRELAGE & FAIENCE :

2.5.1.1 Etanchéité horizontale sous carrelage au sol avec remonteé verticale derriéere
faiences (Prix n° 19.07):
Etanchéité sur chape béton de type SEL : enduit hydraulique souple a 2 composants. Application
d’un primaire selon support.
- Type PAREXLANKO Réf : 588 enduit d’étanchéité ou équivalent (voir annexe)
- Caractéristiques :
o Composant A :
» Présentation : poudre grise
» Granulométrie ; 0 —0.1mm
» Composition : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants,
o Composant B :
»  Présentation : liquide blanc laiteux
» Composition : résine en dispersion aqueuse
o Mélange:
» Densité pate : 1,6 0,1
» Temps de vie en auge 2h environ
» Délai avant pose du carrelage : 12h
- Position : Les WC PMR, les locaux ménage, le local poubelles.
- Unité : métre carré

2.5.1.2 Etanchéité verticale sur hauteur de 280cm: systéme de protection a I’eau sous
toutes les quatre murs des piéces recevant de la faience (Prix n° 19.08):

Film étanche et déformable sous forme de pate préte a I’emploi

o Type PAREXLANKO Réf : 596 systeme de protection a I’eau sous carrelage
ou équivalent (voir annexe)
o Caractéristiques
» Présentation : pate de couleur
» Composition : résine copolymeére acryliques modifiées, charges
minérales fines, adjuvants ;
Les traitements horizontaux et verticaux seront systématiquement accompagnés de la mise en place
d’une bande de renfort dans les angles formés par les parois verticales, du type BE14 maroufler.
Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Position : Les WC PMR, le local poubelles..
Unité : métre carré
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CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA

2.6 SEUIL DE PORTES ET BAIES (Prix n° 19.09)

Réalisation de seuil en carrelage + lissage de la partie verticale sur les portes a chaque fois qu’il
présente une différence de niveau. Compris toutes sujétions de raccord avec l’existant, coupe

jointoiement + corniére laiton %4 de rond uniquement sur les portes d’entrée.
Position . Au droit de toutes les portes sur l’extérieur.
Unité : métre linéaire
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