

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE
FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)**

Pièce n° 04

LOT N°26 – CLIMATISATION / VENTILATION

OCTOBRE 2021

CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA

[illegible]

02.06.04	Réseaux condensats isolés TO3	ens					1,00											
02.06.05	Réseaux condensats isolés TO4	ens						1,00										
02.06.06	Réseaux condensats isolés TO5	ens								1,00								
02.06.07	Réseaux condensats isolés TO6	ens									1,00							
02.07	Electricité																	
02.07.01	Distribution électrique TF	ens		1,00														
02.07.02	Distribution électrique TO1	ens			1,00													
02.07.03	Distribution électrique TO2	ens				1,00												
02.07.04	Distribution électrique TO3	ens					1,00											
02.07.05	Distribution électrique TO4	ens						1,00										
02.07.06	Distribution électrique TO5	ens							1,00									
02.07.07	Distribution électrique TO6	ens									1,00							
02.08	Réseau Air Neuf																	
02.08.01	Ventilateur de gaine 1000m3/h y compris filtrage	ens		4,00	1,00	1,00												
02.08.02	Conduites aéraulique																	
02.08.02.01	Conduite galva φ315	ml		22,00														
02.08.02.02	Conduite galva φ250	ml		8,00														
02.08.02.03	Conduite galva φ200	ml		40,00	15,00	8,00												
02.08.02.04	Conduite flexible φ125	ml		105,00	21,00	30,00												
02.08.03	Bouche soufflage	U		26,00	5,00	6,00												
02.09	Réseau VMC																	
02.09.01	Ventilateur de gaine 1000m3/h	ens		4,00	1,00	1,00					1,00							
02.09.02	Conduites aéraulique																	
02.09.02.01	Conduite galva φ315	ml		14,00														
02.09.02.02	Conduite galva φ250	ml																
02.09.02.03	Conduite galva φ200	ml		20,00	15,00													
02.09.02.04	Conduite flexible φ125	ens		11,00	4,00													
02.09.03	Bouche soufflage	ens		11,00	4,00						1,00							
02.09	Essai réglage et mise en service	ens																
02.09.01	Essai réglage et mise en service TF	ens		1,00														
02.09.02	Essai réglage et mise en service TO1	ens			1,00													
02.09.03	Essai réglage et mise en service TO2	ens				1,00												
02.09.04	Essai réglage et mise en service TO3	ens					1,00											
02.09.05	Essai réglage et mise en service TO4	ens						1,00										
02.09.06	Essai réglage et mise en service TO5	ens							1,00									
02.09.07	Essai réglage et mise en service TO6	ens									1,00							
02.10	GTC																	
02.10.01	GTC TF	ens		1,00														
02.10.02	GTC TO1	ens			1,00													
02.10.03	GTC TO2	ens				1,00												
02.10.04	GTC TO3	ens					1,00											
02.10.05	GTC TO4	ens						1,00										
02.10.06	GTC TO5	ens							1,00									
02.10.07	GTC TO6	ens									1,00							
TOTAL HT																		