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Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre d'ouvrage”.
Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

] Je soussigné,

Nom et
prénom :

[ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. : | [Fox: |

Courriel : |

] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :|

Ayant son
siege 4 :

Tel. : | Fox: |

Courriel : |

Ne° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription 1 au répertoire des métiers ou [1 au registre du
commerce et des sociétés :

1 Nous soussignés,

Cotraitant 1

Nom et
prénom :

01 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. : | Fox: |

Courriel : |

] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :|

Ayant son
siege 4 :

Tel. : | |Fo>< : |

Courriel : |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription 1 au répertoire des métiers ou [1 au registre du
commerce et des sociétés :
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Cotraitant 2

Nom et
prénom :

[ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. : | Fox: |

Courriel : |

] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :|

Ayant son
siege 4 :

Tel. : | Fox: |

Courriel ;|

Ne° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription [1 au répertoire des métiers ou [1 au registre du
commerce et des sociétés :

Cotraitant 3

Nom et
prénom :

01 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. : | Fox: |

Courriel ;|

] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :|

Ayant son
siege 4 :

Tel. : | |Fo>< : |

Courriel : |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription [1 au répertoire des métiers ou [1 au registre du
commerce et des sociétés :
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apres avoir :

pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et des
documents qui y sont mentionnés ;

produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du
CCP;

[0 m'engage sans réserve, 4 produire, dans les conditions fixées au reglement de la

consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6
a R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-5.1, 1-5.2 et 1-5.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du lot désigné en page 1 du présent acte d'engagement dans les
conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est noftifiée dans un
délai de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le
reglement de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

[J nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au reglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6
a R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-5.1, 1-5.2 et 1-5.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, & exécuter les
prestations du lot désigné en page 1 du présent acte dengagement dans les
conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 180 jours & compter de la date limite de remise des offres fixée par le
reglement de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

[J nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au reglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6
d R.2143-10 du CCP dainsi que les attestations visées aux articles 1-5.1, 1-5.2 et 1-5.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, & exécuter les
prestations du lot désigné en page 1 du présent acte d'engagement dans les
conditions ci-apres définies et selon la répartition des prestations précisée en annexe
au présent acte d'engagement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles & I'égard du maitre d'ouvrage, pour
l'exécution du marché.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 180 jours d compter de la date limite de remise des offres fixée par le
reglement de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.
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ARTICLE 2. OFFRE DE PRIX

2-1. Montant du marché

L'offre de prix

e est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mMois Mo
défini a I'article 3-5 du CCAP.
e Comprend toutes les prestations définies au CCTP et au CCAP.

Les modalités de variation des prix sont fixées & I'article 3-5 du CCAP.

Montant des travaux

Evaluation des travaux

L'évaluation de l'ensemble des travaux du lot pour lequel je _m'engage / nous nous
engageons, felle qu'elle résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), est la
suivante :

LOTN®..ueeiiiinenens
TRANCHE FERME
..................................................... F CFP
Montant total TTC
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - Accuell
OV SO IS F CFP
Montant total TTC
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - Bloc
TSRS F CFP
Montant total TTC
TRANCHE OPTIONNELLE 3 - Bloc
SO GUeS F CFP
Montant total TTC
TRANCHE OPTIONNELLE 4 - Bloc ADIE
..................................................... F CFP
Montant total TTC
TRANCHE OPTIONNELLE 5 - Bloc DFIP
..................................................... F CFP
Montant total TTC
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TRANCHE OPTIONNELLE 6 - Bloc
Espaces supports

Montant total TTC

TRANCHE OPTIONNELLE 7 - Aire de
Service / Stockage CCIMA

Montant total TTC

TRANCHE OPTIONNELLE 8 — Parking 02

Montant total TTC

TRANCHE OPTIONNELLE 9 — Parking 03

Montant total TTC

TRANCHE OPTIONNELLE 10 - Parvis du
monument aux morts

Montant total TTC

TOTAL
(TRANCHE FERME et TOUTES TRANCHES OPTIONNELLES)
Montant total TTC du lot n°........ D etterteeeeeeeteeeeteneencateneanenaeneanennenennenns F CFP

Le prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais afférents a celle-ci.
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| Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi
que la répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte
d'engagement.

Le mandataire y indique en oufre le montant de sa prestation de mandat.

2-2. Montant sous-traité

En cas de recours d la sous-traitance, conformément aux articles L.2193-4, L.2193-5 et R.2193-
1 du CCP et & I'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, un formulaire DC4 sera
annexé au présent acte d'engagement, pour chaque sous-traitant et indiquera la nature et
le montant des prestations qui seront exécutées par chagque sous-traitant, son nom, ses
conditions de paiement et sera signé par le candidat et le sous traitant.

Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque formulaire annexé constitue le
montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en
nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est exprimé TTC.

Chaqgue formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné
et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

" | Entreprise unique

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est
de:

¢ Montant TTC

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

| Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément & ces formulaires annexés est
de:

e Montant TTC

Les déclarations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires
annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

| Groupement conjoint

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est
de:

N° du coftraitant Montant TTC
1
2
3
Total

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.
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ARTICLE 3. DELAI D'EXECUTION DU MARCHE

3-1. Période de préparation

Le délai de la période de préparation d'un lot part de la date fixée par lI'ordre de service qui
prescrira de la commencer. Conformément a I'article 28.1 du CCAG, le délai de préparation
est fixé a 2 mois.

3-2. Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux s'entend hors période de préparation. Ce délai pour
'ensemble des lots est de 14 mois en tranche ferme, soit 16 mois (y compris période de
préparation) & compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer
I'exécution du/des premier(s) lot(s). Ce délai est de 23 mois (25 mois avec période de
préparation) dans le cas d'un affermissement de I'ensemble des options.

Le planning qui précise le délai contractuel sur lequel s’engage chaque lot est présent en
annexe. Le délai contractuel sur lequel s'engage le candidat issu du planning est récapitulé
ici (ces délais s'entendent hors période de préparation) :

Délai d’exécution des
travaux

TRANCHE FERME

Délai d’exécution des
travaux

TOUTES TRANCHES, FERMES
ET OPTIONNELLES

Lot 1 - Fondation Gros
CEuvre

4 mois et 1 semaine

7 mois et 2 semaines

Lot 2 - Terrassement - VRD

Phase 1 : 3 semaines

Phase 2 : 3 mois et 2
semaines

Phase 3 :2 mois et 1
semaine (aménagements
paysagers)

Phase 1: 1 mois et 1
semaine

Phase 2 : 6 mois et 1
semaine

Phase 3 : 4 mois et 1
semaine (aménagements
paysagers)

Lot 4 — Charpente -
Couverture

3 mois et 1 semaine

4 mois et 3 semaines

Lot 10- Peinture - Nettoyage

3 mois et 3 semaines

5 mois et 2 semaines

Lot 13A - Electricité

8 mois et 1 semaine

16 mois et 1 semaine

Lot 13B — Equipements
photovoltaique

4 mois et 2 semaines

4 mois et 2 semaines

Lot 14 - Plomberie -
Sanitaire

8 mois et 1 semaine

16 mois et 1 semaine

Lot 15 - Menuiseries
aluminium

3 mois et 2 semaines

5 mois et 1 semaine

Lot 16A - Menuiseries bois

2 mois et 2 semaines

4 mois

Lot 19 - Revétements sols et
murs en carrelage

3 mois

4 mois et 3 semaines
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Lot 22 - Cloisons légéres / Phase 1 : 2 mois et 2 Phase 1 : 4 mois et 3
Faux plafonds semaines semaines
Phase 2 : 1 mois et 1 Phase 2 : 3 mois et 3
semaine semaines
Lot 25 B - Clotures 2 mois 2 mois
Lot 26 - Climatisation - 5 mois et 3 semaines 9 mois et 1 semaine
Ventilation

L'ordre de service prescrivant de commencer I'ensemble des travaux sera notifi€é & chaque
entreprise titulaire d'un loft.

3-3. Délai(s) distinct(s)

Sans objeft.

ARTICLE 4. PAIEMENTS

Les modalités du reglement des comptes du marché sont spécifiées & I'article 3-4 du CCAP.

| Entreprise unique
Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert & I'organisme bancaire :
a:

au homde :

sous le numéro : [ ] | | | | [ | |cléerB: | |
code banque : | code guichet : |

IBAN
BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les
annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
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| Groupement solidaire

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a l'organisme bancaire :
a:

au nom de :

sous le numéro : [ ] | | | | | |clérB: ||
code banque : code guichet : |

IBAN
BIC (par SWIFT)

[ Les soussignées entreprises groupées solidaires, autres que le mandataire, donnent par
les présentes d ce mandataire qui l'accepte, procuration a l'effet de percevoir pour leur
compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par reglement au compte
ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-a-vis des entreprises
groupées solidaires.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les
annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
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" | Groupement conjoint

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1

compte ouvert & I'organisme bancaire :
a:
au nomde :

sous le numéro : | | |

lclé RIB :

code banque : |

lcode guichet : |

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 2

compte ouvert & I'organisme bancaire :
a:
au nom de :

sous le numéro : | | |

lclé RIB :

code banque : |

|code guichet : |

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 3

compte ouvert & I'organisme bancaire :
a:
au nomde :

sous le numéro : | | |

lclé RIB :

code banque : |

lcode guichet : |

IBAN

BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les
annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
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ARTICLE 5. AVANCE

Conformément aux dispositions des articles R2191-3 a R2191-19 du code de la commande
publiqgue 2019, une avance de sera versée au titulaire, dans les conditions énoncées ci-
apres :

Lots Pourcentage d'avance
Lot 1 — Fondation Gros CEuvre 20%
Lot 2 — Terrassement - VRD 5%
Lot 4 — Charpente -Couverture 20%
Lot 10- Peinture - Nettoyage 5%
Lot 13A — Electricité 20%
Lot 13B — Equipements photovoltaique 10%
Lot 14 — Plomberie - Sanitaire 10%
Lot 15 — Menuiseries aluminium 20%
Lot 16A — Menuiseries bois 10%
Lot 19 - Revétements sols et murs en carrelage 10%
Lot 22 - Cloisons légéres / Faux plafonds 10%
Lot 25B - Clbtures 10%
Lot 26 - Climatisation — Ventilation 20%

[0 Entreprise unique

Le titulaire désigné ci-devant :

[l accepte de percevoir I'avance prévue a | [1 refuse de percevoir I'avance prévue &
I'article 5-2 du CCAP. I'article 5-2 du CCAP.

[0 Groupement solidaire

Les membres du groupement désignés ci-devant :

[1 acceptent de percevoir l'avance prévue a | [ refusent de percevoir I'avance prévue a
I'article 5-2 du CCAP. I'article 5-2 du CCAP.

[0 Groupement conjoint

N° du cofraitant | Avance prévue a l'article 5-2 du CCAP

1
[] acceptent de la || refusent de la percevoir
percevoir

2 :
[] acceptent de la [ | refusent de la percevoir
percevoir

3 .
[] acceptent de la | ] refusent de la percevoir
percevoir

4 .
[] acceptent de la | ] refusent de la percevoir
percevoir

S .
[] acceptent de la | ] refusent de la percevoir
percevoir
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ARTICLE 6. SIGNATURES

Fait en un seul original

by

a: le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) de I'/des entreprise(s) :

Acceptation de I'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le représentant du pouvoir adjudicateur

a: le :
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ANNEXE N° 1 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS

Titulaire Prestations concernées

Cocher la case correspondant a la situation du groupement :
- [ Les paiements seront effectués sur le compte unique du mandataire, dont le RIP ou RIB est joint.
- [ Les paiements seront effectués sur un compte unique géré par le mandataire, dont le RIP ou RIB est joint.
- [ Les paiements seront effectués sur un compte unique, géré par le mandataire, dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement au
pouvoir adjudicateur.
- [ Les paiements seront effectués sur les comptes, dont les RIP ou RIB sont joints, de chaque membre du groupement, pour les prestations qu'ils auront
réalisées.

Mandatdire ;...
(Joindre un RIP ou un RIB)

Cotraitant N1 & . ...
SIRET OU RIDET & ettt e
A S & ottt e

En cas de paiement sur le compte de chaque membre du groupement :
joindre un RIP ou un RIB

Cotraitant N2 & ...
SIRET OU RIDET & ettt
AL S & ottt e s

En cas de paiement sur le compte de chaque membre du groupement :
joindre un RIP ou un RIB

Cotraitant N3 & .. ...
SIRET OU RIDET et
AN & ettt s

En cas de paiement sur le compte de chaque membre du groupement:
joindre un RIP ou un RIB

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus afin de faire apparaitre autant de lignes qu'il y a de cotraitants, avec indication de la répartition des prestations et
des paiements.
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CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES!

Copie délivrée en unique exemplaire pour étre remise a |'établissement de crédit en cas de cession ou
de nantissement de créance de :

1 [] La totalité du contrat dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

2 [ La totalité du bon de commande Nn° ................ afférent au contrat (indiquer le montant en
chiffres) :

Signature du pouvoir adjudicateur

' A remplir par le pouvoir adjudicateur, en original, sur I'exemplaire unique du titulaire.
2 Date et signature originales.
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Le marché public prévoit un montant :

Montant prévu pour le marché public (ou pourla tranChe fermMe) & . eecceeccreereeeeeecveeeaees CFP (TTC)

Modification(s) ultérieure(s) de la créance.(A renseigner autant de fois que nécessaire.)

A Mata Utu, le
Selon déclaration de sous-fraitance recue le
Jore | e avec l'entreprise Le Préfet ou son représentant
e e, pour un montant
modificafion
B ey la
créance cessible est ramenée a:
..................................... CFP (TTC).
A Mata Utu, le
Selon déclaration de sous-fraitance recue le
N RS R S R R RS RR avec l'entreprise Le Préfet ou son représentant
20ME e pour un montant
modification B e la
créance cessible est ramenée a:
..................................... CFP (TTC).
A Mata Utu, le
Selon déclaration de sous-fraitance recue le
N RS R S R R RS RR avec l'entreprise Le Préfet ou son représentant
38ME e pour un montant
modification DB e la
créance cessible est ramenée a:
..................................... CFP (TTC).
A Mata Utu, le
Selon déclaration de sous-fraitance recue le
N RS R S R R RS RR avec l'entreprise Le Préfet ou son représentant
48ME e pour un montant
modificatfion A e la
créance cessible est ramenée a:
..................................... CFP (TTC).
A Mata Utu, le
Selon déclaration de sous-fraitance recue le
L avec l'entreprise Le Préfet ou son représentant
Seme e pour un montant
modificafion A e la
créance cessible est ramenée a:
..................................... CFP (TTC).
A Mata Utu, le
Selon déclaration de sous-fraitance recue le
L avec l'entreprise Le Préfet ou son représentant
BEME e, pour un montant
modificafion A e la
créance cessible est ramenée a:
..................................... CFP (TTC).




