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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir I’ensemble
des travaux, prestations, fourniture et qualités des matériaux nécessaires a la réalisation du lot 22
« Cloisons légeres / Faux plafonds / Platrerie » pour LA CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA.

Les travaux seront décomposeés en une tranche ferme et des 10 tranches optionnelles :

- Tranche ferme : terrassements/VRD/AT + Délégation/parking 01 et toutes les installations
nécessaires a leur fonctionnement : Abris a Vélo et Groupe électrogéne
- Tranche optionnelle 1 : Accueil (avec son parvis)

- Tranche optionnelle 2 : Bloc CITAS/CPS

- Tranche optionnelle 3 : Bloc Statistiques

- Tranche optionnelle 4 : Bloc ADIE

- Tranche optionnelle 5 : Bloc DFIP

- Tranche optionnelle 6 : Bloc espaces support

- Tranche optionnelle 7 : Aire de service / Stockage CCIMA

- Tranche optionnelle 8 : Parking 02 — Rien au lot 01

- Tranche optionnelle 9 : Parking 03 — Rien au lot 01

- Tranche optionnelle 10 : Parvis du monument aux morts

1.2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX
Le présent lot a pour objet la réalisation des ouvrages suivants :

- les enduits platres sur les murs en magonnerie,
- les cloisons en plaques de platres,

- les plafonds en plaques de platres,

- les plafonds en dalle 60x60,

- les gaines techniques en placo-platre,

ainsi que tous les travaux s’y rapportant, non explicitement décrits, mais nécessaires au complet et
parfait achévement des ouvrages.

L’installation de chantier est due par le lot n°01 «Fondation/ Gros-oeuvre ».

1.3 PRESTATIONS DIVERSES

Les travaux comprennent, en outre, les prestations qui y sont afférentes et qui sont implicitement
comprises dans les prix unitaires, notamment :

- la fourniture du personnel qualifié,

- la fourniture, ’amenée, le montage et le repli des engins et matériels de chantier,

- la présentation des échantillons au choix du Maitre d’ceuvre avant toutes commandes et
approvisionnement,

- la fourniture d’un panneau représentant 1’ensemble des revétements en carrelage choisis,

- la fourniture des matériaux rentrant dans la composition des ouvrages, leur transport a pied
d’ceuvre, leur stockage et leur mise en ceuvre,

- la réalisation des abris nécessaires au stockage et a la protection des matériaux sur le chantier,

- le dépoussiérage des dalles brutes avant mise en ceuvre du mortier de pose des carrelages,

- le nettoyage et 1’évacuation systématique de toutes les salissures, gravats et déchets occasionnés
par la mise en ceuvre des ouvrages (évacuation sur zone « déchets » déterminée
et entretenue par le titulaire du lot « Gros Euvre »),

1.4 LIMITES DES PRESTATIONS

- du lot n° 01 - “ Fondation / Gros (Euvre ” :
. les voiles en béton recevant un enduit platre.
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1.5 NATURE - QUALITE - PROVENANCE DES MATERIAUX

1.5.1 Qualité des matériaux

Les matériaux utilisés pour les ouvrages et leur mise en ceuvre devront impérativement bénéficier
d’un AVIS TECHNIQUE favorable.

Les notices d’utilisation des matériaux devront étre fournies au Maitre d’ceuvre avant toutes mises

en ceuvre. Ces notices fournies par le fabriquant comporteront obligatoirement les renseignements
suivants :

o ladestination du produit.

e son aspect.

e son mode d’utilisation et d’application.
¢ |es conditions de stockage et délais.

1.5.2 Choix des matériaux - Documentation

L’entrepreneur a obligation de fournir les noms, références et documentations des matériaux
qu’il propose de mettre en ceuvre avec la remise de son offre.

1.6 MISE EN GEUVRE - EXECUTION DES OUVRAGES

1.6.1 Documents de référence

La mise en ceuvre et ’exécution des ouvrages seront conformes aux spécifications des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.) en vigueur suivants, sans que cette liste soit limitative.

DTU 25.221 Plafonds constitués par enduits armés au platre.
DTU 25.222 Plaque de platre a parement lisse.

DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre.
DTU 25.42 Ouvrage d’habillage et de doublage en platre.

1.7 SUPPORTS

Avant tout commencement de travaux, ’entrepreneur du présent lot procédera a la réception des
supports.

En cas de malfagons ou de non-respect des tolérances® | il le fera constater au Maitre d’ceuvre qui
prendra les dispositions nécessaires.

Une fois les travaux commenceés, les supports seront considérés comme acceptés et en aucun cas
I’entrepreneur ne pourra prétendre a des suppléments pour quelque cause que ce Soit.

1.8 DOCUMENTS ET ELEMENTS A FOURNIR
1.8.1 Approvisionnement

L’entreprise a obligation, a la demande de fournir tous documents attestant la commande de
matériaux, leurs dates de départ et leurs dates théoriques d’arrivée sur le Territoire.

Afin de pallier aux divers problémes de retard d’approvisionnement (gréves, détournement etc.),
I’entrepreneur fera en sorte que la date de commande permette une date d’arrivée théorique de 30
(trente) jours avant I’utilisation des matériaux.

1.9 DOSSIER DE RECOLEMENT

Aprés réception des travaux, I’entrepreneur dispose d’un (1) mois pour remettre au Maitre d’ceuvre
les documents relatifs a ses travaux tels qu’exécutés de la fagon suivante :

- sur support C.D. au format D.W.G. ou similaire en trois (3) exemplaires,

- sur papier plié A4 en trois (3) exemplaires.
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2. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - POSITIONNEMENTS - UNITES

IL EST PRECISE QUE LES MARQUES ET REFERENCES EVENTUELLEMENT CITES CI-DESSOUS POUR LA
DESCRIPTION DES ACCESSOIRES ET AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX ENTRANT DANS LA COMPOSITION
DES OUVRAGES A REALISER NE SONT DONNES QU’A TITRE INDICATIF AFIN DE DEFINIR LE BESOIN,
L’ASPECT ET LE NIVEAU DE QUALITE DES PRESTATIONS.

EN AUCUN CAS, LE TITULAIRE DU PRESENT LOT N’EST TENU DE SE FOURNIR EN REFERENCE AUX
MARQUES CITEES.

TOUTES LES ENTREPRISES DEVRONT A LA FIN DE CHAQUE SEMAINE REALISER UN
NETTOYAGE COMPLET DE LEURS DECHETS & GRAVAS - LE MAITRE D’(EUVRE SE RESERVERA
LE DROIT DE FAIRE REALISER CE NETTOYAGE PAR UN PRESTAIRE EXTERIEUR EN CAS DE
DEFAILLANCE D’UNE DES ENTREPRISES ET A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE.

2.1 CLOISONS SECHES (Prix n° 22.01)
Cloisons de distribution des logements cotées 10cm ou 15cm aux plans (dessiné par deux traits), du
type PREGYMETAL D98/48 des établissements LAFARGE ou équivalent.
Ossature en profilés galva de 48, un rail au sol, un au plafond, montants tous les 60 cm.
Fixation par pisto-scellement aux dalles et voiles BA.
Raccord des plagues au droit des montants.

Plaques BA 13 en deux couches jointées sur chaque face des cloisons.

Fixation par vis trompette sur l'ossature galva.

Joints exécutés par simple enduisage Prégylys ou équivalent pour la 1ére couche de plaques, par enduit
et bande de papier pour la 2éme couche.

Dans tous les cas les arétes seront chanfreinées a chaque raccord.

Protection des arétes saillantes par cornieres perforées galva.

Réalisation des angles rentrants par enduit et bandes, en vertical comme en plafond.
Réalisation de joint silicone aux angles rentrant pour les cloisons recevant de la faience.

Enduit sur bandes, corniéres et tétes de vis avec pongage léger donnant une finition parfaite, le peintre
devant pouvoir appliquer directement sa couche d'impression.
Pose des batis bois fournis par le lot "MENUISERIE BOIS". (Portes et chassis bois)

IMPORTANTS :
Les gaines techniques devront assurer un degré coupe-feu 1hr.

NATURE DES CLOISONS

A / Piéces Séches
a). 2 plaques PREGYPLAC de chaque cété. Cloisons toute hauteur jusque sous dalle ou 10cm au-
dessus des plafonds suivants le positionnement, y compris les linteaux de placards. Ep : 10cm

NOTA : L’entreprise devra procéder aux renforts nécessaires pour les cloisons contre laguelle sera
fixé un appareil sanitaire, main courante et garde-corps. Y compris le rebouchage aprés passage
des réseaux des autres lots.

Position : Ensemble des cloisons c6tés 10cm et gaines sur les plans et coupes.
Unité : métre carré
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2.2 PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE (Prix n° 22.02)

Fourniture et pose de plaques de platre d’épaisseur minimum 1.3 mm fixées sur ossature métallique
(ossature métallique primaire et secondaire a la charge du présent lot). Y compris isolation thermique
en plafond de 10cm par laine de roche. 1l ne sera pas autorisé de fixer la structure des faux plafonds
aux pannes sous couverture. Incorporation au-dessus des plafonds d'une isolation phonique et
thermique en panneaux semi-rigides de laine de verre (ép. = 50 mm). Rouleau en laine de
verre revétue sur une face d'un pare-vapeur kraft. Densité de 26 kg/m3, afin de contribuer au
confort thermique et a l'isolation acoustique renforcée des plafonds a créer. Certificat Acermi
demandé pour le produit a poser. Fixation par rondelle en nylon résistant a la frappe par
rondelles de @ 90 mm destinées a la mise en ceuvre de panneaux de laine de verre.

Position : Suivant Plan de Distribution

Unité : métre carré

2.3 PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE HYDROFUGE (Prix n° 22.03)

Fourniture et pose de plaques de platre hydrofuge d’épaisseur minimum 1.3 mm fixées sur ossature
métallique (ossature métallique primaire et secondaire a la charge du présent lot). Y compris isolation
thermique en plafond de 10cm par laine de roche. Il ne sera pas autorisé de fixer la structure des faux
plafonds aux pannes sous couverture. Incorporation au-dessus des plafonds d'une isolation
phonique et thermique en panneaux semi-rigides de laine de verre (ép. = 50 mm). Rouleau
en laine de verre revétue sur une face d'un pare-vapeur kraft. Densité de 26 kg/m3, afin de
contribuer au confort thermique et a l'isolation acoustique renforcée des plafonds a créer.
Certificat Acermi demandé pour le produit a poser. Fixation par rondelle en nylon résistant a la
frappe par rondelles de @ 90 mm destinées a la mise en ceuvre de panneaux de laine de verre.
Position : Suivant Plan de Distribution

Unité : métre carré

2.4 AUX PLAFONDS SUSPENDUS 60X60 (Prix n°22.04)

-Fourniture et pose de faux plafonds suspendus y compris ossature primaire et secondaire
inclus dans le présent prix.

Son mode de fabrication doit lui assurer une parfaite tenue mécanique dans le temps.

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche type
ROCKFON-ROYAL (ou similaire et techniqguement équivalent) a bords droits revétus sur la
face apparente d’un voile décoratif (teinte au choix de I’architecte) et renforcé d’un voile de
verre naturel sur la contre face.

Les dimensions modulaires seront de 600 x 600 mm suivant calpinage.

L’épaisseur des panneaux ROCKFON-ROYAL (ou similaire et techniquement équivalent)
sera de 20 mm selon la localisation des produits demandés.

Le plafond sera mis en oeuvre sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé avec
semelle visible blanche ou de couleur (type de l'ossature a proposer a l'architecte pour choix et
avis avant toute commande). Ossature secondaire semi apparente avec profilés porteur type
"T" de 15 mm (ou 24 mm) selon localisation (teinte au choix de I'architecte sur présentation
d’échantillons).

Une corniéere de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et
des cloisons. Perpendiculairement tous les 600 mm, une entretoise de longueur et de section
adaptée avec une semelle blanche de 24 mm assurera la liaison et le maintien longitudinal des
panneaux.

Les performances d’absorption acoustique des panneaux ROCKFON-ROYAL, seront

de : *épaisseur 20 mm : alpha w =1.00 (absorption acoustique)

Résistances thermiques demandé pour ép.: 20 mm

Le plafond mis en oeuvre aura le classement de réaction au feu Al , selon I’article AM4 du
reglement de sécurité incendie des ERP.

Toutes ces performances feront I'objet d'un proces-verbal d'essai en laboratoire officiel suivant
les normes en vigueur.

Le plafond mis en oeuvre garantira une parfaite stabilité dimensionnelle sans risque de fleche
jusqu'a 100% d’humidité relative. Essais CRIR imposés. Résistance a I’humidité demandée:

COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE SARL 6/7
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100%

Les panneaux mis en oeuvre ne contiendront aucun élément favorable au développement
microbien. Son coefficient de réflexion lumineuse sera supérieur ou égale a 85%.
Recommandations :

- La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1&2 ; DTU
58.1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.

- Tenir compte du sens de pose des panneaux.

- 1l est demandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et
températures de part et d'autre des panneaux. Prestation incluse dans les prix au m2 de
I'entreprise

-Gamme avec bord — Code de finition périphérique A 15 ou A 24 au choix de I’ Architecte.
-L'ensemble des ossatures porteuses (primaire et secondaire) est a la charge du présent
lot, elles seront dimensionnées selon les normes et D.T.U en vigueur.

Incorporation au-dessus des plafonds d'une isolation phonigue et thermique en panneaux
semi-rigides de laine de verre (ép. = 50 mm). Rouleau en laine de verre revétue sur une
face d'un pare-vapeur kraft. Densité de 26 kg/m3, afin de contribuer au confort thermique
et a l'isolation acoustique renforcée des plafonds a créer. Certificat Acermi demandé pour le
produit & poser. Fixation par rondelle en nylon résistant a la frappe par rondelles de @ 90
mm destinées a la mise en ceuvre de panneaux de laine de verre. L’entreprise devra la découpe
au droit des luminaires dans le plafond.

Y compris toutes sujétions de bon achévement des travaux demandés dans les regles
de Il'art, conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs

Position : Suivant Plan de Distribution

Unité : métre carré

2.5 POSE DE BATIS (Prix n°22.05)

Fixation de I’ensemble des batis bois fournis par le Lot 16A « menuiserie Bois », sur ossature
galvanisee placo a la charge du présent lot.
Position : Toutes les portes de distribution intérieures dans les cloisons en plaques de platre.
Unité S unité

2.6 ISOLATION THERMIQUE (Prix n° 22.06)

Fourniture et pose d’une isolation thermique par laine de verre de 50mm au-dessus de 1’ensemble
des plafonds, dans les gaines techniques a I’intérieur des locaux et dans toutes les cloisons légéres.
Position : Tous les plafonds, toutes les cloisons et gaines techniques.

Unité : métre carré

2.7 ENDUITS PLATRE (Prix n°® 22.07)

Enduit platre sur voiles béton, maconneries et sous face de dalle intérieur.

- Exécution d'un enduit platre "haute dureté" de 15 mm d’épaisseur minimum en 2 ou 3 passes
exécutees avant séchage de la couche précédente,

-adjuvant classé pour piece humide sous faience

- Finition des arétes en saillie par corniéres perforées en plastique inclus au présent poste.

Etat de surface : parfaitement lisse.

Compris toutes sujétions de fournitures et de pose, assurant le parfait achévement de 1’ouvrage
dans le respect des régles de 1’art.

Planeité des surfaces et rectitudes parfaite des arétes, toutes parties présentant un défaut
quelconque sera reprise sans supplément. La planéité des surfaces sera telle qu’il n’y ait pas un
écart de plus de 5 mm sur une regle de deux metres.

Position : Poteaux, poutres, linteaux, murs en macgonnerie. Tous les ouvrages béton destinés a
rester apparents.
Unité : metre carré
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