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N°
lot

LOT 01 FONDATION / GROS ŒUVRE F CFP

LOT 02 VRD / TERRASSEMENT F CFP

LOT 04 CHARPENTE / COUVERTURE F CFP

LOT 10 PEINTURE / NETTOYAGE F CFP

LOT 13A ELECTRICITE F CFP

LOT 13B EQUIPEMENT PHOTOVOLTAIQUES F CFP

LOT 14 PLOMBERIE / SANITAIRE F CFP

LOT 15 MENUISERIE ALUMINIUM F CFP

LOT 16A MENUISERIE BOIS F CFP

LOT 19 REVETEMENTS SOLS ET MURS EN CARRELAGE F CFP

LOT 22 CLOISONS LEGERES / FAUX PLAFONDS F CFP

LOT 25B CLOTURES F CFP

LOT 26 CLIMATISATION / VENTILATION F CFP

0 F CFP

Montant en LETTRE HT:

TOTAL GENERAL HT
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