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1 GENERALITES

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet la définition de I'ensemble des fravaux et fournitures
nécessaires & l'installation des équipements et des réseaux de climatisation/ventilation en vue
de la construction de la future cité administrative de Futuna sur la zone dite de Vilamalia.

lerraln proposé pour la

- Q

70

DELEGATION

Sont compris au présent lot sans que cette liste soit limitative :

» Laréalisation des plans d'exécution, de réservation et de détails lors de I'exécution et
pour les récolements.

* Lafourniture et pose des équipements d'extraction VMC ;
* Lo fourniture et pose des équipements de rafraichissement et de traitement de I'air ;

= La fourniture et pose des gaines aérauliques y compris supportage, isolation phonique
et thermique ;

= Les fournitures et pose des appareils de climatisation y compris les organes et réseaux
de commande.

» Les conduits de fluides frigorifiques et leur isolation, y compris les supportages et la
protection des éléments extérieurs.

= Lesréseaux de condensats et leur raccordement aux EP/EU.

= Les éléments d'insonorisation intérieures et extérieures nécessaires au respect des
niveaux de bruit imposés.

= Les ossatures en profil galvanisé nécessaires au supportage des différents équipements
et réseaux propres au présent lot sur la structure rigide du batiment.

= La protection antirouille des éléments métalliques non auto-protégés.
= Les percements des dalles et cloisons et les réseaux sous dalle.

= La désinfection des réseaux, les purges et les équilibrages.

* Lerepérage desréseaux et des équipements.

* Les obturations et étanchéité des traversées de cloison, de plancher ou de plafond.
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» Le nettoyage, avant mise en service, des appareils, conduits et accessoires, y compris
les filtres.

» Les fransports, manutentions et stockage sur le chantier, y compris les abris
éventuellement nécessaires.

* Les matiéres consommables et ingrédients nécessaires d la mise en ceuvre.
= Les essais, réglages et la mise en service.

= Toutes prestations et ouvrages non décrits au présent CCTP mais nécessaire au parfait
achévement des travaux.

L'ensemble de ces prestations sera réalisé conformément au présent CCTP, en accord avec
les normes en vigueur et les regles de I'art.

1.2 PRESTATIONS PARTICULIERES A CHARGE DE L'ENTREPRENEUR

1.2.1 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE AVANT EXECUTION DES TRAVAUX

En sus des documents prévus au C.C.A.P., I'entrepreneur devra remettre au Mdaitre d'oeuvre,
un projet en 3 exemplaires comprenant notamment :

e Pour chague niveau, un plan au 1/50éme sur lequel seront portés I'implantation de
l'appareillage, le tfracé des canalisations, et conduits avec types et sections, y compris
pour les évacuations des condensats.

e Un plan et schéma détaillé de chaque coffret de commande.

e Les notes de calcul et les spécifications techniques des égquipements et accessoires
fournis.

e Tous les plans de réservations et de fourreaux en traversée de dalle ou de gros murs.
Dans le cas de la non-fourniture de ces plans, toutes les réservations seront a la charge
du présent lot.

e Les documents de validation des principes et dimensionnements des fixations et
étanchéités émanant du bureau de conftrole.

1.2.2 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE A LA FIN DES TRAVAUX

En sus des documents prévus au C.C.A.P., I'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre les
documents indiqués ci-dessus mis & jour afin de tenir compte des diverses modifications ayant
pu intervenir en cours de chantier.

Ces documents seront remis en 3 exemplaires papiers et en version informatique (format DWG),
d fransmettre au plus tard dans les deux semaines suivant la visite de réception provisoire. s
comprennent :

* Les plans de récolement,

= Les notices de montage, de mise en service, de fonctionnement et de maintenance
des équipements installés en francais,

* Les notes de calculs,

» Les certificats de garanties et de conformité,

= Les comptesrendus d'essais et de contrdle et les fiches COPREC n°2,

» Les proces-verbaux d'essais aéraulique, frigorifiques et électriques des installations.

1.2.3 DIVERS A CHARGE DE L'ENTREPRISE

L'entreprise devra en outre :

* |Installation et évacuation du chantier.

» La fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la parfaite et
compléte exécution des ouvrages tels que décrits, et en particulier les manutentions,
préparations, finitions et révisions.

= Les échafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur.
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* La fourniture et la mise en place de tous les fourreaux nécessaires a la tfraversée de
planchers, murs ou cloisons, y compris les percements nécessaires dans les éléments
structurels (poutres, linteaux, etc.) qui ne pourront étre réalisés qgu'avec l'aval du
contréleur technique.

= Tous les percements nécessaires a la pose des équipements.

* Le rebouchage et I'étanchéité de toutes les réservations, percements et traversées
propres au présent lot.

» Les scellements des fixations, y compris les suspentes a prévoir dans les planchers
collaborants (pour mémoire).

= Tous les essais et opérations de contrdle relatifs aux matériaux, appareils et installations,
ainsi que l'assistance et la fourniture du matériel nécessaire aux contréles techniques.

» Lesrepérages des installations (armoires, filerie, borniers, cdbles, boites, filtres, moteurs
etc.)

= Toutes sujétions permettant d'assurer une bonne coordination entre les travaux de
I'entreprise et ceux des autres lots.

1.2.4 PRESTATIONS NON COMPRISES

Dans la mesure ou les réservations et renseignements nécessaires auront été fournis en temps
utile, ne sont pas a la charge du présent lot :

- Les canalisations d'amenée de I'énergie électrique, dont le positionnement exact reste de la
responsabilité du présent lot, et leurs protections pour I'armoire électrique générale
climatisation et les unités intérieures. Le raccordement des attentes électriques sur les
équipements reste a la charge du présent lot.

1.2.5 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'entreprise doit intégrer dans ses études et dans ses prix toutes difficultés de réalisation
spécifiques au chantier. Elle reconnait avoir pris conscience de I'ensemble des travaux a
réaliser en vue du parfait achévement de I'installation et ne pourrait se prévaloir d'un marché
séparé pour ne pas avoir prévu ou proposé dans ses prix tout dispositif, appareil ou accessoire
non mentionné ici, mais nécessaire a la sécurité, a I'entretien et d I'exploitation pour assurer le
fonctionnement normal tel qu'il est prévu dans son marché.

Il est rappelé a I'entrepreneur que les plans, schémas et synoptiques fournis a la présente
consultation ne constituent pas des plans d'exécution. Il revient au soumissionnaire de vérifier
les quantités inscrites dans la DPGF par rapport a I'ensemble des documents fournis. Toute
anomalie constatée dans les quantités présentées dans la présente consultation doit étre
modifiée par le soumissionnaire sans quoi elles ne pourraient étre réclamées lors de la
réalisation des fravaux.

Les références des équipements sont données & titre indicatif, il appartient d I'entreprise de
vérifier la corrélation entre les caractéristiques décrites et celles-ci. Toute anomalie constatée
devra étre aussitdt signalée au Maitre d'osuvre.

D'une fagon générale, I'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une
mavuvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif
mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation.

1.2.6 MATERIEL

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel agréé portant
une margue nationale de qualité reconnue (NF, VDE, KEMA, IMQ, ...)

A défaut de marque de qualité, le matériel proposé doit pouvoir étre garanti par la
présentation d'un certificat de conformité délivré par le fabricant ou par un organisme habilité
a cet effet.
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Les références du matériel spécifié dans le présent CCIP est donné a titre indicatif,
I'entrepreneur peut proposer des variantes dont il précisera les références dans son offre, le
maitre d'oeuvre se réserve le droit d'imposer le matériel prescrit en cas de désaccord.

Le matériel doit étre livré sur site neuf (sauf indication contraire), en parfait état de
fonctionnement et sans traces de chocs ou de corrosion. Il doit éfre maintenu ainsi par
I'entreprise jusqu’d la réception du chantier.

Avant toute commande ou toute exécution sur site, I'entreprise doit transmettre au Maitre
d'ceuvre les fiches techniques des équipements G installer pour approbation. Le Maitre
d'ceuvre se réserve le droit de refuser la mise en place d'un équipement si son approbation
n'a pas été préalablement acquise.
1.3 NORMES ET REGLEMENTATIONS

- Enregle générale toutes les normes et réglementations francaises sont applicables tant pour
les fournitures et matériaux utilisés et leur mise en ceuvre que pour le calcul des installations.

En particulier seront appliquées :
- Les normes francaises (NF - séries A, C, E et P)
- Les documents techniques unifiés (D.T.U.).

Sont également applicables les textes suivants :

1.3.1 REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE

Arrétés des 25 juin 1980, 22 décembre 1981 et 2 février 1993 approuvant les dispositions
générales du reglement de sécurité, et additifs.

- Dispositions concernant les établissements de type :
W : Arrété du 12 Juin 1982.
- Circulaire n° 95-07 du 14 avril 1995 concernant les lieux de travail.

NOTA : Arrétés parus au J.O. de la République Francaise.

1.3.2 REGLEMENT SUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

- Délibération 51 CP du 10 mai 1989 (J.O.N.C.).

Publication C 12 .101 de I'U.T.E. : Textes officiels relatifs & la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

1.4 DONNEES CLIMATIQUES

1.4.1 CONDITIONS EXTERIEURES
- Site de LEAVA :

Températures Hiver Eté
Bulbe sec 16°C 32°C
Bulbe humide 14° C 26° C
Ecart diurne moyen 5°C 7°C

Pour les machines frigorifiques a refroidissement par air, il sera tenu compte d'une température
extérieure maximum de 32° C pour une humidité relative de 80%.

DCE Page 7 sur 27



Construction cité administrative & Futuna Lot 26 : Climatisation/Ventilation
1.4.2 CONDITIONS INTERIEURES
- Température : 25° C £ 1° C.

- Pas de régulation de I'hygrométrie.

1.4.3 BILAN THERMIQUE

a) Caractéristiques des parois :

Suivant plans et documents d’ensemble de la consultation (plans architecte, Lot Gros CEuvre,
Lot Platrerie, Lot Faux plafonds, etc.).

Pour I'évaluation des coefficients de transmission thermique, I'entreprise a la charge de vérifier
la nature des parois.

b) Charges internes :
- Eclairage (puissances moyennes foisonnées) : 4 W/m2,

- Personnel : 100W/occupant

1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1 ISOLATION PHONIQUE

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour le respect des niveaux
sonores imposés dans les zones d'occupation de I'établissement. Ainsi le niveau de bruit
généré par les équipements de ventilation et de climatisation ne devra pas dépasser 40dB en
zone d'occupation et 55dB dans les zones techniques & une distance de Tm.

Toutes dispositions seront prises a cet effet pour éviter toute transmission des bruits et vibrations,
notamment :

»  Ventilateurs & faible vitesse périphérique,

» Raccordement des appareils sources de vibration par manchon souple,

= Baffles et isolation phonique autant que nécessaire (matériau absorbant classé M1 &
I'intérieur des conduits).

= Mise en place d'une bague en matériau résilient (type Silent Bloc) intercalée entre les
supports de canalisations et la conduite,

= D'une maniére générale, un matériau résilient sera systématiquement intercalé a
I'endroit du contact entre un appareil et la structure du batiment.

Des dispositifs anti-vibratiles seront installés sous toutes les machines vibrantes (CTA, groupes
froids, PAC, ...).

1.5.2 ISOLATION THERMIQUE

L'isolation thermique sera réalisée pour chaque fluide ou réseau, de maniere & éviter tout
risque de condensation. Cela implique le maintien des épaisseurs d'isolants et la continuité des
dispositifs pare-vapeur, en particulier aux points singuliers (piquages, raccordements, vannes,
etc.)

Les calorifuges seront au minimum de catégorie :

- M1 pour les fluides caloporteurs.

- M1 pour les réseaux aérauliques isolés extérieurement (cas général).
- MO pour les réseaux aérauliques isolés intérieurement.

Les matériaux utilisés feront I'objet d'un P.V. de classement au feu, leur épaisseur devra étre
justifiée par I'entreprise, note de calcul a I'appui.

NOTA : Les épaisseurs indiquées sont données & ftitre indicatif pour des isolants de qualité
usuelle.
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1.5.3 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Les batteries seront protégées par un revétement anticorrosion d'une durée de vie minimum
de 5 ans.

L'entreprise devra obligatoirement joindre a son offre une notice descriptive précise du
procédé utilisé (Blygold, Gold Fin, etc.).

Tous les éléments métalliques des appareils, gaines et accessoires seront soit :

= Auto-protégés par galvanisation, anodisation, etc.
= Traités par sablage, sous-couche antirouille, et deux couches de peinture époxy.

L'ensemble des équipements sera tropicalisé.

Les équipements, tuyauteries, supports ou accessoires en métaux ferreux non galvanisés
doivent étre traités contre la corrosion selon le principe suivant :

* Brossage ou sablage de la partie a traiter,
» Réalisation d'un primaire antirouille,
» Réalisation d'une couche de finition antirouille

1.5.4 EQUIPEMENT ELECTRIQUE

A I'exception des alimentations principales des équipements, le présent lot devra I'ensemble
des cdbles et raccordements électriques entre les équipements monophasés ou triphasés
avec neutre suivant le cas, (régime du neutre d la terre TT).

Les parties métalliques accessibles devront obligatoirement étre reliées a la terre et a la liaison
équipotentielle locale quand elle existe.

Les cébles seront du type U 1000 R2V. lls seront regroupés sur chemins de cdbles & charge du
présent lot.

Les cheminements posés sur étanchéité extérieure seront fixés sur dallettes béton d charge du
présent lot.

L'ensemble des équipements sera soigneusement antiparasité et ne devra en aucun cas étre
la cause de perturbations, radioélectriques ou véhiculées par le réseau, susceptibles d'affecter
le fonctionnement des autres équipements (télécommunications, informatique, etc.).

1.5.5 PUISSANCES FRIGORIFIQUES

Les puissances frigorifiques nominales des appareils sont exprimées en Watts et définies dans
les conditions internationales (ISO R 859 - NF E 36.101) type A pour les équipements individuels.

Pour les groupes de production centralisée et les caissons de traitement d’air, I'entreprise devra
obligatoirement remettre les tableaux ou courbes de puissance aux diverses condifions de
fonctionnement.

Les puissances indiguées représentent un minimum & fournir dans le volume, & 5 % prés apres
déduction des pertes, toutefois I'entreprise reste responsable de la détermination des
équipements installés.

1.5.6 CONDUITS FRIGORIFIQUES
Les liaisons frigorifiques seront en cuivre écroui, livré en barre.

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous atmosphére
neutre (azote) et une attention particuliere devra étre apportée durant linstallation pour
réduire tout risque d'humidité, d'impuretés créant une oxydation & lintérieur des conduits.
L'utilisation de brasure tendre telle que I'étain est proscrite ainsi que la réalisation de raccords
soudés ou vissés dans une partie encastrée.
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Les coudes seront réalisés de préférence par cintrage sans préchauffage afin de limiter le
nombre de soudure et donc le risque de fuite. Afin d'éviter I'introduction de copeaux dans les
circuits frigorifiques, les tubes en cuivre seront découpés au coupe-tube. L'utilisation de scie a
métaux ou de toute autre outil générant des copeaux est interdite.

Les liaisons frigorifiques seront calorifugés par de la gaine isotherme M0 d'épaisseur 25 mm type
ARMAFLEX. Elles seront supportées par des colliers froids et des tiges filetées Mé avec protection
isophonique. Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise veillera a tenir compte
de la dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 a 55°C, +/- 0,85
mm/m).

Les liaisons frigorifiques seront éventuellement regroupées sur des rails ou des chemins de
cables, supportés par des tiges filetées Mé. La distance entre deux supports ne dépassera pas
2m afin d'éviter toute déformation anormale de Ia conduite sous I'effet de son propre poids.

En extérieur, les liaisons frigorifiques seront protégées soit par des gaines isolantes noires
résistantes aux UV de type ARMAFLEX S HT de couleur blanche et d’épaisseur 25 mm.

Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis). Aucun
piege A huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire quel
gue soit le volume de réfrigérant mis en ceuvre.

Les traversées de parois seront manchonnées et calfeutrées, et le degré coupe-feu de la paroi
sera reconstitué.

Il ne sera admis aucun suintement sur les réseaux de distribution en fluide frigorigene.

Les liaisons frigorifiques respecteront les données constructeur suivantes :
= 165m de longueur réelle entre I'unité extérieure et I'unité intérieure la plus éloignée.
*  90m de dénivelé entre l'unité extérieure et l'unité intérieure plus basse.
=  90m de longueur entre le premier raccord REFNET (& partir de l'unité extérieure) et I'unité
intérieure la plus éloignée sur le réseau.
= 15m de dénivelé entre les unités intérieures.
= 1000m de longueur réelle cumulée sur I'ensemble du réseau.

1.5.7 RESEAUX AERAULIQUES

Toutes les gaines de distribution desservant les locaux seront en téle d'acier galvanisé étanches
parfaitement dégraissées de section rectangulaire et circulaire pour les conduites rigides ou
en téle d’Aluminium pours les conduites flexibles.

Le degré d'étanchéité a I'air des réseaux aérauliques sera conforme & la classe C norme NFX
10.236.

Les sections des gaines sont déterminées en fonction de la perte de charge unitaire et de la
vitesse maximum de I'air.

D'une facon générale, sauf mention spécifique dans le présent C.C.T.P., la vitesse de
circulation d'air dans les conduits sera limitée pour les diameétres :

- Jusqu'da 315 mm inclus ou de section jusqu'd 10 dm?inclus : V = 4,00 m/s ;

- Compris entre 400 mm et 500 mm inclus ou de section comprise entre 12 dm? et 20 dm?
inclus : V =5,00 m/s

- Supérieurs d 500 mm ou de section supérieure d 20 dm?: V = 6,00 m/s.

Conduits circulaires rigides :

Les conduits circulaires rigides seront réalisés en tdle d'acier galvanisée (électro-zinguée
laminée & froid et spiralée). Les parois internes seront lisses sauf aux endroits oU seront installés
des dispositifs particuliers, notfamment contre le bruit ou le feu.

Les conduits seront sélectionnés dans la série R 20 de la norme NF P 50-401 et auront des
caractéristiques d'épaisseurs minimums de :
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- 0,5 mm pour un diametre inférieur ou égal a 160mm,

- 0,6 mm pour un diamétre compris entre @ 200 et @ 315mm,
- 0,8 mm pour un diameétre compris entre @ 400 et @ 630mm,
- 1,0 mm sile diamétre est compris entre @ 800 et @ 1 000mm.

L'assemblage des conduits sera réalisé par emboitement, avec I'interposition d’'un mastic
d'étanchéité et un serrage par rivets Pop étanches. Le serrage par vis sera interdit (afin de
limiter les pertes de charges et permettre un nettoyage ultérieur correct).

Les raccords seront revétus d'une bande adhésive ayant un classement de résistance et de
réaction au feu M 1. La mise en place de cette bande sera effectuée avec soin, en particulier

- Elle fera au minimum deux fois le tour du conduit,
- Elle couvrira parfaitement le raccord,
- Elle ne se décollera pas dans le temps.

Conduits rectangulaires rigides :

lls seront réalisés en téle d'acier galvanisée par immersion dans un bain de zinc fondu
conformément & la norme NF EN 10-142.

L'épaisseur des toles sera, au minimum de :

- 0,8 mm sila plus grande dimension est inférieure a 400 mm,
- 1 mmssila plus grande dimension est comprise entre 400 mm et 850mm,
- 1.2mmsila plus grande dimension est comprise entre 850 mm et 1 000mm.

Les dimensions de chaque face des conduits auront un rapport supérieur ou égal a ', c'est-
d-dire que la largeur sera au minimum égale & la moitié de la longueur.

Les conduits seront parfaitement lisses et étanches. Les faces seront suffisamment raidies pour
éviter les vibrations et les flottements. Pour ce faire, les conduits seront fabriqués par sertissage.

Les faces de dimension transversale supérieure a 300 mm seront réalisées en pointe de diamant
ou pliées de facon similaire pour rigidifier I'ensemble. Les faces dont la dimension est supérieure
a 1 000 mm comporteront un raidissage réalisé par des corniéres en forme de U en tle soudée.

Les assemblages entre les conduits seront effectués :

- Pour les dimensions inférieures & 800 mm :
o Paréclisses,
o Par coulisseaux, en interposant un joint d'étanchéité a I'air.
- Pour les dimensions supérieures & 800 mm :
o Par éclisses extérieures rivetées,
o Par brides composées de fers corniére de 30 mm x 30 mm x 3 mm boulonnées
en interposant un joint d'étanchéité a I'air.

Cdalorifugeage:

Le calorifugeage thermique de I'ensemble des gaines de soufflage, de reprise et d'amenée
d'air neuf posé en continu par matelas de laine de verre de réaction au feu MO de 25 mm
d'épaisseur minimum, densité 20 kg/m3 avec une finition pare vapeur renforcée par une grille
de verre posée en continue méme aux droits des supports. Procés-verbal de classement au
feu a fournir.

La fixation de lisolation sera effectuée par empalement sur des aiguilles collées (densité 6 au
metre carré) et réparties judicieusement.

Coudes:

Tous les coudes utilisés seront de la méme nature que les conduits y aboutissant.
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Pour les conduits circulaires, les coudes seront, obligatoirement, préfabriqués en usine et leur
rayon intérieur sera au moins égal :

- a1 fois le diamétre du conduit pour les vitesses inférieures & 5 m/s ;
- a1,5fois le diametre du conduit pour les vitesses supérieures a 5 m/s.

Les coudes des conduits rectangulaires seront réalisés avec un rayon intérieur au moins égal &
la largeur du conduit ou seront pourvus de déflecteurs a lames multiples (aubes directrices) de
rayons et d'écartements choisis pour limiter les pertes de charges et atténuer les nuisances
sonores.

Les raccords situés entre les coudes et les conduits seront réalisés dans les mémes conditions
que celles définies ci-dessus pour les raccords entre les conduits.

Accessoires de raccordement:

Tous les accessoires de raccordements seront de la méme nature que les conduits y
aboutissant.

Les pieces de fransformation nécessaires sur les gaines seront réalisées avec des profilés
aérauligues pour avoir un minimum de perte de charge singuliére et ne pas générer des vortex.

Pour les conduits circulaires, les accessoires seront, obligatoirement, préfabriqués en usine. En
particulier, les découpes dans les conduits pour la réalisation de piquages, seront interdites.

Les raccords des divers accessoires seront réalisés dans les mémes conditions que celles
définies précédemment.

Les conduits, lorsqu’ils traverseront des parois comportant des joints de dilatation, seront munis
d'une manchette semi-rigide étanche a I'air ayant un classement de résistance et de réaction
au feu MO.

Supportage des gaines:

Toutes les gaines devront étre fixées sous plafond le plus haut possible.

La fixation dans les dalles pleines sera réalisée par des chevilles & expansion et visserie
cadmiées. Sous charpente métallique, les percements de la charpente et de la structure
seront interdits, en conséquence I'entreprise devra prévoir des pieces spéciales et des IPN
peints définitifs pour les supporter.

L'espace entre les supports devra étre au maximum de 6 fois son diameétre ou de 5 fois la
hauteur de la gaine avec un maximum de 2,5 m. Aucune partie de gaine ne devra se trouver
en porte & faux.

Le supportage des gaines sera réalisé par des profilés métalliques réglables du commerce et
protégés contre la corrosion avec interposition d'un joint anti vibratile. Ceux-ci seront fixés sur
les parois avec des fixations en parfaite adéquation avec la nature des matériaux constituant
le support.

Traversées de parois:

Des fourreaux résilients sont mis en place & chaque traversée de parois ou dalle afin de
désolidariser les gaines de la structure.

Les traversées de joint de dilatation au niveau d'un voile se font a tfravers un fourreau acier
préalablement scellé dans le voile ou la poutre. Aprés mise en place des canalisations, le
rebouchage se fait au moyen d'un matériau résilient élastomeére de degré au feu adapté.

Les traversées de joint de dilatation au niveau d'une dalle ou d'un dallage se font en enrobant
le fourreau d'une coquille isolante type ARMAFLEX NON FENDUE de 20 mm d'épaisseur sur une
longueur de 30 cm de part et d'autre du joint. La coquille mesure donc 60 cm et est solidement
scotchée sur le fourreau a ses deux extrémités.
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Des clapets coupe-feu sontinstallés au droit des fraversées de dalle ou cloisons ayant un degré
C.F. drespecter. lls sont du type auto-commandés par fusible.

Des caissons ayant un degré coupe-feu de 1 heure sont d prévoir (4 la charge du présent lot)
pour le passage des gaines VMC dans les locaux définis selon la réglementation incendie
comme "locaux a risques importants” ou "locaux & risques moyens".

Le degré coupe-feu peut étre aggravé dans certains cas d 2 heures (chaufferie, locaux sous-
station, ...).

Trappes de nettoyage:

Il est prévu, en raison de la nécessité de l'inspection et du nettoyage intérieur des conduits,
des trappes d'inspection qui seront situées, au minimum :

- tousles 7 metres ;
- al'extrémité basse de tous les conduits ;
- & autant d'endroits que la configuration du réseau, le nécessite.

Ces trappes d'acceés seront réalisées en téle d'acier galvanisée et seront équipées de joint
d'étanchéité et de deux poignées a serrage progressif.

Le panneau de la trappe se fixe par des attaches rapides. En acier galvanisé, il sera isolé
thermiguement par un matelas en laine de roche (épaisseur 15 mm). Deux joints "' néoprene "
(épaisseur 5 mm) a l'intérieur du cadre I'autre a I'extérieur du cadre permettent de réaliser
I'étanchéité.

L'Entreprise veillera que chaque trappe d'inspection et de nettoyage soit facilement
accessible, en particulier depuis la trappe de visite correspondante de la gaine technique ou
du plafond suspendu.

Elles seront facilement repérables et seront correctement identifiées depuis la trappe de visite
les positions seront reportées sur le DOE.

1.5.8 CHEMINEMENTS

- A réaliser sur chemins de cables galvanisés & chaud dans les faux plafonds ou dans les locaux
technigues, ou sous conduits PVC (cas des vides de construction inaccessibles).
Exceptionnellement sous goulotte PVC blanc en cheminement apparent, sur accord de
I'architecte.

- lls regrouperont, appareil par appareil, les conduits frigorifiques et les cdbles de liaison.

- lIs seront posés en coordination avec les réseaux des autres lotfs, en particulier Electricité et
Plomberie.

L'ensemble des groupes de production frigorifique ainsi que la CTA seront placés sur la toiture
terrasse du batiment. Un ensemble de dalles béton a été réalisé par le gros-ceuvre. Les
équipements retenus par l'entrepreneur devront donc s'adapter aux dimensions des dalles
existantes. Le moyen de fixation des équipements devra respecter les normes en vigueur et il
devra étre validé par le bureau de contréle avant réalisation.

L'entreprise devra prévoir les supports pour la mise en place de ces équipements: structure
métallique et caoutchouc anti vibratile. Une attention particuliere sera portée au respect de
I'étanchéité existante.

En aucun cas, les équipements ne devront étre posés directement sur les dalles bétons.

1.5.9 EVACUATION DES CONDENSATS

Les diametres des conduits d'évacuation seront largement dimensionnés. Les collecteurs
d’allure horizontale auront un diameétre minimum de @ 32. Il sera prévu :

= une pente minimum de 2 %
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= des bouchons démontables accessibles afin de permetire le nettoyage des
canalisations.

= |'isolation thermique des conduits (type Armaflex), en parcours intérieur.

* le siphon & placer au niveau du raccordement sur le réseau EP ou EU en coordination
avec le lot plomberie.

Avant finition des locaux et/ou fermeture des plafonds, I'entreprise procédera obligatoirement
au nettoyage des conduits et a un essai d'étanchéite. Une fiche d'essai sera établie et
fransmise au Maitre d'ceuvre.

1.5.10 ANCRAGE DU MATERIEL

Les équipements placés en extérieur ou en toiture devront étre ancrés pour résister aux vents
cycloniques extrémes (250 km/h).

1.5.11 ESSAIS ET CONTROLES

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et a la fin des travaux, le Maitre
d'CEuvre ou son Représentant qualifié procédera aux opérations de contréle en vue de la
réception en présence de I'Entrepreneur ou de son Représentant.

Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions
des pieces du marché. Elles portent sur :

- La qualité du matériel et de l'appareillage
- L’emploi en conformité aux Normes et aux Reglements

Pour les essais, le matériel, la main d'CEuvre, les procés-verbaux sont & la charge de I'Entreprise.
Les combustibles, I'eau et I'électricité seront mis & disposition par le Maitre d'Ouvrage.

Essais COPREC

L'entrepreneur sera tenu d'effectuer, préalablement a la réception, les essais et vérification de
fonctionnement des installations mentionnés dans le document COPREC n°1.

Les résultats des essais devront étre rédigés sous la forme définie dans le document COPREC
n°2.

Essais d'étanchéité des tuyauteries

Les tuyauteries seront essayées en charge d la pompe & épreuve d une pression minimum de
8 bars.

Aucune baisse de pression ne devra étre enregistrée sur une durée de 24 heures.

Essais d'étanchéité des gaines

Avant la fermeture des faux - plafonds et des gaines techniques, il sera procédé a un essai
d'étanchéité des réseaux. Le taux de fuite maximal admissible sera de 5%.

Si nécessaire, il sera procédé a un repérage au fumigéne des fuites les plus importantes.

Contrble des débits d'air

Le fitulaire du présent lot procédera & I'équilibrage complet de ses réseaux aérauliques. Il sera
effectué en fin de fravaux, un contrbéle bouche par bouche des débits réels. Ceux-ci ne
devront pas s'écarter de plus de 5 % des débits théoriques calculés.

DCE Page 14 sur 27



Construction cité administrative & Futuna Lot 26 : Climatisation/Ventilation

Essais d'isolement et de continuité des installations électrigues

Le contréle portera sur la totalité des installations électriques du présent lot.

Essais d'automatisme et de sécurité

Il sera procédé au controle complet des automatismes et sécurités des armoires électriques.

Toutes les actions des organes de commande, des relais et dispositifs de sécurité, seront
contrélées pour I'ensemble des moteurs et composants.

Mise en route des installations

Apres raccordement des équipements, il sera procédé a la préparation des mises en route :
- toutes les opérations préliminaires a la mise en route,
- la mise en route,

- le réglage des paramétres de fonctionnement.

Contréle acoustique

Lorsque I'ensemble des équipements sera mis en service, il sera procédé a un contrble
acoustique dans les locaux dont la détermination sera a l'initiative du Maitre d'Ouvrage.

1.6 RECEPTION DES INSTALLATIONS

Afin de procéder a la réception des installations I'entrepreneur est tenu de fournir tous les
appareils de contréle nécessaires aux essais, et de procéder aux opérations de démontage
et deremontage des appareils ou parties des installations qui sont indispensables pour les essais
et mesures, ou qui pourraient lui étre demandé par le Maitre d'CEuvre et le bureau de contrdle.

La réception sera effectuée aprés essais complets réalisés a la diligence de I'entreprise.

Elle pourra comporter notamment les opérations suivantes :

- Essais fonctionnels.

- Contréles de conformité aux normes et réglements en vigueur.

- Vérification de la bonne exécution des travaux suivant les régles de l'art, les
prescriptions du présent C.C.T.P., les clauses du marché et les plans d'exécution.

- Vérification des niveaux sonores, débits, température de soufflage, pressions de fluide
frigorigéne, etc.

- Vérification des courants absorbés aux différents régimes de fonctionnement.

- Contréle de la finition parfaite des installations.

1.7 ASSISTANCE TECHNIQUE DE MISE EN SERVICE

A une date fixée par le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur déléguera un représentant qualifié,
capable de mettre au courant le personnel désigné pour l'entretien des installations,
notamment en ce qui concerne la constfitution de tous les appareils, les organes de
commande, de régulation, de sécurité et de contrdle, l'explication détaillée du
fonctionnement et des opérations nécessaires a I'entretien courant.

1.8 GARANTIE

L'installation sera garantie par l'entrepreneur contre tout vice caché ou apparent de
construction et contre toutes défaillances du matériel pendant une période d'un an (1) apres
qu'aura été prononcée la réception des travaux.
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Pendant toute cette période de garantie, I'entrepreneur devra procéder sans délai et a ses
frais, & toutes les réparations qui s'‘avéreront nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient
de son fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou
modifications nécessaires A la remise en marche de linstallation.

Les agents doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande,
délai de route non compiris, si I'entreprise a son siege en dehors de la localité.

Si I'entrepreneur n'a pas envoyé d'agents dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a
ses frais, indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de
réparation causait un accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait
la conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un mangue d'entretien imputable &
l'exploitant ou d'un cas de force majeure sont exclus de la garantie.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les locaux seront équipés d'un systéme de climatisation centralisée du type DRV de derniére
génération (débit de réfrigérant variable) au fluide R410A.

L'entreprise devra I'ensemble des équipements nécessaire au bon fonctionnement du systéme
toutes sujétions comprises. Notamment pour les remontées de la distribution frigorifique,
I'entreprise devra prévoir des pieges & huile en nombre suffisant pour éviter les dépdts d'huile
dans les conduites.

Chaque étage de bureaux sera équipé d'une CTA pour insuffler I'air neuf dans le
bureaux/salles de réunion/hall d'accueil. Elles seront équipées d'une batterie froide d détente
directe pour rafraichir I'air & une température de 24°C.

L'extraction de I'air viciée sera réalisée dans les parties communes (circulation et sanitaires).

2.1 PRODUCTION FRIGORIFIQUE
L'ensemble des groupes de production frigorifique en facade des batiments.

L'entreprise fournira ses besoins en plots béton au lot G.O. pendant la phase de préparation
de chantier.

L'ensemble des groupes de climatisation devra étre sur support en élévation afin d'éviter la
stagnation de la condensation des groupes.

lls seront posés sur plots anti-vibratiles.

L'entrepreneur devra la réalisation de I'ensemble du supportage des équipements sur les plots
béton étanchés.

L'ensemble des accessoires devra étre résistant aux conditions extérieures (Visserie inox, collier
inox, traitement des soudures, etc.)

Chdssis et habillage

L'unité extérieure reposera sur un chdassis de profilés métalliques renforcés sur lequel viendront
s'‘'adapter des panneaux rigides en acier revétus d'une résine polypropylene imperméable,
démontables, pour faciliter un accés a tout I'équipement intérieur.

Compresseurs :

Les compresseurs seront de type hermétique Scroll. lls seront tous de type Inverter et
permettront d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins
thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.
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lls seront dotés d'un moteur a courant continu permettant de garantir un rendement
énergétique élevé. Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par des
sondes thermiques.

Chaque unité extérieure disposera d'une fonction de sauvegarde de puissance permettant,
en cas de dysfonctionnement d'un des compresseurs, d'activer la pleine capacité des autres
compresseurs afin d'assurer une puissance minimum, le temps du dépannage.

Echangeurs de chaleur :

Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium
protégées par un film de résine anticorrosion.

Echangeurs de chaleur :

Chaque unité extérieure sera équipée d'un ventilateur de type hélicoide & moteur & courant
continu d haut rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de
rotation du moteur afin de limiter la consommation électrique de cet élément.

Circuit de réfrigérant, systeme de récupération d'huile :

Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des
vannes d'arrét liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quaftre voies
permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation.

Un systéme d'équilibrage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne
lubrification de ces derniers.

L'unité extérieure sera également dotée d'un systéme de récupération d'huile assurant un
fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.

Les raccordements frigorifiques aux unités extérieures devront étre brasés pour assurer une
parfaite étanchéité.

Température de réfrigérant variable :

Le systeme offrira la possibilité de faire varier les températures d'évaporation et de
condensation du réfrigérant.

Cette variation pourra étre pilotée selon différents mode de fonctionnement, dont un mode
automatique qui consiste d adapter la température de réfrigérant en fonction des conditions
extérieures, et ceci afin d'améliorer I'efficacité saisonnieére de I'ensemble et le confort des
occupants.

Télécommande :

La télécommande sera de type filaire. Elle sera située dans le bureau du manager.
Elle disposera des fonctionnalités suivantes :

- Marche/Arrét,

- Réglage des consignes de température et de soufflage,
- Gestion des modes de fonctionnement,

- Affichage de témoins d'encrassement des filtres,

- Programmation quotidienne, hebdomadaire et annuelle.

L'unité extérieure disposera d'un ensemble de platines électroniques permettant le controle
du systeme et la communication avec les unités intérieures
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Mode dégradé :

Lot 26 : Climatisation/Ventilation

Les groupes DRV disposeront au minimum de 2 compresseurs par unité extérieure.

Les unités extérieures seront assemblées de maniére d constituer des ensembles fonctionnant
en maitre-esclave sur deux niveaux (RDC/R+1 et R+1/R+2)

Ce type de fonctionnement permet une sécurisation améliorée de I'installation gréce & un
fonctionnement en mode dégradé en cas de panne sur une unité de production de froid

qu’elle soit maitre ou esclave :

g || B g B .
lu - ‘u

De plus en cas de panne sur I'un des compresseurs, les unités de production de froid pourront
fonctionner en mode dégradé avec un unique compresseur :

Fonctionnement d’urgence
Mono-module
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Comprasseur en défaut
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Compresseur en défaut

Un fonctionnement identique sera attendu en cas de défaut sur un ventilateur.

Régulation :

Les deux compresseurs fonctionneront de facon optimisée entre eux en adaptant leur vitesse
de rotation pour maximiser |'efficacité de I'installation en restant dans la zone de confort de

ces derniers (30%-80%) :
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Ce systeme permet une meilleure flexibilité de I'utilisation des compresseurs pour maintenir le
point de fonctionnement optimal de I'installation de production de froid notamment en termes
d’'efficacité énergétique.

Efficacité énergétigue :

Les performances énergétiques minimales seront EER>3.5 et SEER>6.
Les compresseurs mono-split seront classés A++ minimum.

L'ensemble des équipements de production de froid sera certifié NF PAC et EUROVENT.

Mise en service :

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera
réalisé durant 24 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite
sera éventuellement faite.

Linstallation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'a
la mise en route.

Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en service afin
de calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel. La charge de I'installation en
fluide frigorifique R410A sera effectuée parl'entreprise apres parfait achevement de la totalité
des phases décrites ci-dessus.

L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

Le titulaire remettra au Maitre d’'CEuvre un rapport d’essai en méme femps que son dossier de
recolement.

La consigne de climatisation sera fixée & 24°C £1°C pour une température extérieure inférieure
a 31°C et un différentiel de température de 7°C au-deld de 32°C. I n'est pas prévu de contrble
d'hygrométrie.

Les prix s'entendent pour I'ensemble complet fourni et monté, toutes sujétions incluses y compris
supportage anti-vibratile en toiture-terrasse.
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2.1.1 GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE 20KWF

Groupe froid de type mini-DRV pour la production froid des unités intérieures.

Mini-DRV Tout inverter

Double compresseur Scroll de type Inverter

Fonctionnement en mode dégradé en cas de perte d'un compresseur ou d'un ventilateur.
Puissance frigorifique : 20kWf - EER: 3.5 minimum — SEER é minimum

Plage de fonctionnement froid : -15°C & 46°C

Dimensions : 1650x1100x390, selon les marques (L x H x P).

Poids : 170 kg selon les marques

2.1.2 GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE 28KWF

Groupe froid de type mini-DRV pour la production froid des unités intérieures.

Mini-DRV Tout inverter

Double compresseur Scroll de type Inverter

Fonctionnement en mode dégradé en cas de perte d'un compresseur ou d'un ventilateur.
Puissance frigorifique : 28kWfT - EER: 3.5 minimum — SEER é minimum

Plage de fonctionnement froid : -15°C & 46°C

Dimensions : 1650x1100x390, selon les marques (L x H x P).

Poids : 170 kg selon les marques

2.1.3 GROUPE EXTERIEUR MONO-SPLIT 2200WF
Compresseur mono-split pour la production froid de la salle serveur (normal + secours)

Le compresseur de secours devra automatiquement prendre le relais du compresseur normal
en cas de défaut sur ce dernier.

Puissance frigorifique : 2.2kWf

EER : 3.5 minimum — SEER 6 minimum

Plage de fonctionnement froid : -15°C & 46°C
Dimensions : 550mm x 780mm x 290mm

Poids : 30kg

2.1.4 FOURNITURE GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE 20KWF

Le prix & chiffrer pour mémoire comprend la fourniture d'un groupe de production frigorifique
20kWf identique & celui chiffré au poste 2.1.1.

L'équipement sera remis a I'entrepdt spécifié par le maitre d'ouvrage

2.1.5 FOURNITURE GROUPE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE 28KWF

Le prix & chiffrer pour mémoire comprend la fourniture d'un groupe de production frigorifique
28kWf identique & celui chiffré au poste 2.1.2.

L'équipement sera remis a |'entrepobt spécifié par le maitre d'ouvrage
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2.2 DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE

2.2.1 ASPIRATION EN EXTERIEUR

Fourniture et pose en extérieur de tubes cuivre lisse frigorifiques, y compris fixations sur consoles
et supports en profilés Z, colliers isophoniques, calorifuge 25 mm type ARMAFLEX S HT de couleur
blanche et raccordement aux groupes extérieurs.

2.2.2 REFOULEMENT EN EXTERIEUR

Fourniture et pose en extérieur de tubes cuivre lisse frigorifiques, y compris fixations sur consoles
et supports en profilés Z, colliers isophoniques, calorifuge 25 mm type ARMAFLEX S HT de couleur
blanche et raccordement aux groupes extérieurs.

2.2.3 ASPIRATION EN INTERIEUR

Fourniture et pose en faux-plafond et locaux techniques de tubes cuivre lisse frigorifiques, y
comypiris fixations sur consoles et supports en profilés Z, colliers isophoniques, calorifuge 19 mm
type ARMAFLEX.

2.2.4 REFOULEMENT EN INTERIEUR

Fourniture et pose en faux-plafond et locaux techniques de tubes cuivre lisse frigorifiques, y
comypiris fixations sur consoles et supports en profilés Z, colliers isophoniques, calorifuge 19 mm
type ARMAFLEX.

2.3 VENTILO-CONVECTEUR MURAL

Fourniture et pose dans chaque local a tfraiter (en faux-plafond, en décaissé, en apparent, en
appligue) d'unités intérieures fonctionnant au R410A de type VRV DAIKING, TOSHIBA, FUJITSU,
GREE ou similaire, comprenant :

Un échangeur thermique fluide frigorigéne & ailettes aluminium, tube cuivre

Un moto-ventilateur a entrainement direct

Un filtre & air repris

Une vanne de détente électronique motorisée pas a pas

Un systéme de contrble électronique par soupape

Une télécommande murale filaire, inclus liaison principale au groupe frigorifique

Un siphon sur I'évacuation des condensats

Un interrupteur sectionneur accessible pour la maintenance en attente sur ou &
proximité du ventilo-convecteur (mis en ceuvre par le lot électricité)

- Alimentation électrique fournie par le lot Electricité Courants Forts sous forme de ligne-mere
en attente au niveau du ventilo-convecteur, raccordement d charge du présent lot qui reste
responsable de I'implantation exacte du point d'alimentation.

- Raccordement des évacuations des condensats sur réseau principal jusqu’a attente laissée
par le plombier sur le réseau EU ou attente a créer par le présent lot sur le réseau EP.

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation de ces
encastrements, en particulier, des essais en eau suivi d'un rincage seront réalisés avant finition
des locaux.

- Les diametres des conduits de condensats seront dimensionnés pour permettre un
écoulement correct sans pertes. Il sera prévu :

e Une pente minimum de 2% et des bouchons déemontables afin de permettre le
nettoyage des canalisations.
e L'isolation thermique des conduits d'évacuation.
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e Le siphon a placer au niveau du raccordement sur le réseau EP ou EU en coordination
avec le lot plomberie et charpente.

- Les sorties de fluide des convecteurs, y compris I'évacuation des condensats, ne devront pas
étre apparentes.

L'unité intérieure sera de type cassette murale de soufflage équipées de volets motorisés.

L'unité sera raccordée sur I'alimentation électrique prévue par le lot Electricité d proximité.

2.3.1 VENTILO-CONVECTEUR MURAL 2.2KWF POUR DRV

2.3.2 VENTILO-CONVECTEUR MURAL 2.8KWF POUR DRV

2.3.3 VENTILO-CONVECTEUR MURAL 4.0KWF POUR DRV

2.3.4 VENTILO-CONVECTEUR MURAL 2.2KWF POUR MONO-SPLIT

2.4 CASSETTE ENCASTREE

Les ventilo-convecteurs encastrés 4 voies seront & faible saillie (30 mm maximum) pour pose en
encastrée en faux-plafond, soufflage dans quatre directions, reprise en sous-face.
Niveau de bruit < 43 dB (A).

Cassette encastrée 4 voies

2.4.1 ENCASTRE 4 DIRECTIONS 3.6KWF

2.4.2 ENCASTRE 4 DIRECTIONS 5.6KWF

2.5 EVACUATION DES CONDENSATS
Toutes les évacuations de condensats sont d prévoir par le titulaire du présent lot.

Une coordination avec le lot plomberie sera nécessaire afin de définir le point de
raccordement au réseau d'évacuation.

Le lot plomberie devra prévoir les attentes pour I'évacuation des condensats y compris siphon.
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Le présent lot doit le raccordement des évacuations des condensats sur réseau principal
jusqu'a attente laissée par le plombier sur le réseau EU ou attente a créer par le présent lot sur
le réseau EP.

2.6 ELECTRICITE

Toutes les alimentations électriques en énergie du présent lot sont d la charge du lot 13
électricité a I'exception des liaisons entre I'armoire de commande climatisation et les groupes
frigorifiques.

A chiffrer en ensemble :

* Le raccordement des unités intérieures depuis I'alimentation laissée en attente par le
lot électricité.

* Le bus de communication entre le groupe et les unités intérieures.

* Le bus de communication entre les équipements et la GTC

2.7 RESEAUX AIR NEUF

L'entrepreneur devra prévoir dans ses prix I'ensemble des cheminements et supportages
extérieurs et intérieurs.

A l'intérieur, elle prévoira la structure primaire sur laguelle seront fixés les équipements de
supportage des gaines.

2.7.1 VENTILATEUR DE GAINE T000M3/H Y COMPRIS FILTRAGE

Moteur basse consommation de type ECM ou technologie équivalente
Enveloppe en téle acier galvanisé

Equilibrage dynamique

Alimentation monophasé 23°V — 50Hz

Débit inférieur & 1000m3/h

Variation de vitesse par potentiometre intégré

Equipé d'une paire de filtre G4+F7 remplacable.

2.7.2 CONDUITES AERAULIQUES

L'entreprise a d sa charge la réalisation de I'ensemble du réseau aéraulique entre la sortie de
la CTA et les diffuseurs des bureaux y compris les raccordements, toutes sujétions de pose,
raccordement et mise en ceuvre comprises.

Les conduits d'extraction seront réalisés par des gaines circulaires et/ou rectangulaires en tdle
d'acier galvanisé exceptées les connexions aux organes de diffusions qui seront des gaines
circulaires flexibles isophoniques en Aluminium pour limiter les nuisances sonores.

Elles chemineront dans le plénum du faux-plafond des circulations.
Les pieces de changement de section seront réalisées avec des angles de 20° maximum.

Le support se fait par collier de fixation avec matériau antivibratile pour les gaines circulaires
et par bribe pour les gaines rectangulaires.

Afin de faciliter le nettoyage, des tampons de visites étanches seront positionnés tous les 7m
sur les longueurs droites, et & chaque changement de direction.

L'entreprise devra se coordonner avec le lot G.O. lors de la phase d'exécution afin d'intégrer
I'ensemble des réservations dans les poutres et éléments bétons préfabriqués.

Il pourra adapter les dimensions des gaines si nécessaire.

Lors des traversées des murs et cloisons coupe-feu I'entreprise devra mettre en ceuvre les
clapets coupe-feu.
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Les prises d'air neuf seront équipées d'un silencieux pour limiter la nuisance sonore.

Le prix comprend également I'ensemble des percements, trémies et découpe de béton dans
les voiles ainsi que la reconstitution des degrés coupe-feu des parois traversées.

2.7.2.1 Conduite galva ®315
2.7.2.2 Conduite galva ®250
2.7.2.3 Conduite galva ®200

2.7.2.4 Conduite flexible ®125

2.7.3 BOUCHE DE SOUFFLAGE

L'entreprise chiffrera la mise en ceuvre de bouche de soufflage d'air neuf en matiere plastique
ou composite (ou métal si le risque de condensation est exclu) blanc pour I'insufflation d'air
neuf.

Les bouches disposeront d'un plénum pour raccorder la gaine ainsi qu'un accessoire de
réglage afin de garantir un débit d'air conforme aux besoins exprimé dans le présent DCE.

2.8 REeseau VMC

L'entrepreneur devra prévoir dans ses prix I'ensemble des cheminements et supportages
extérieurs et intérieurs.

A l'intérieur, elle prévoira la structure primaire sur laguelle seront fixés les équipements de
supportage des gaines.

2.8.1 VENTILATEUR DE GAINE 1000M3/H

Moteur basse consommation de type ECM ou technologie équivalente
Enveloppe en tdle acier galvanisé

Equilibrage dynamique

Alimentation monophasé 23°V — 50Hz

Débit inférieur & 1000m3/h

Variation de vitesse par potentiometre intégré

2.8.2 CONDUITES AERAULIQUES

L'entreprise a d sa charge la réalisation de I'ensemble du réseau aéraulique entre le moteur
VMC et les extracteurs y compris les raccordements, toutes sujétions de pose, raccordement
et mise en ceuvre comprises.

Les conduits d'extraction seront réalisés par des gaines circulaires et/ou rectangulaires en tdle
d'acier galvanisé exceptées les connexions aux organes de diffusions qui seront des gaines
circulaires flexibles isophoniques en Aluminium pour limiter les nuisances sonores.

Elles chemineront dans le plénum du faux-plafond des circulations.
Les piéces de changement de section seront réalisées avec des angles de 20° maximum.

Le support se fait par collier de fixation avec matériau antivibratile pour les gaines circulaires
et par bribe pour les gaines rectangulaires.

Afin de faciliter le nettoyage, des tampons de visites étanches seront positionnés tous les 7m
sur les longueurs droites, et & chague changement de direction.

L'entreprise devra se coordonner avec le lot G.O. lors de la phase d'exécution afin d'intégrer
I'ensemble des réservations dans les poutres et éléments bétons préfabriqués.
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Il pourra adapter les dimensions des gaines si nécessaire.

Lors des traversées des murs et cloisons coupe-feu I'entreprise devra mettre en ceuvre les
clapets coupe-feu.

Les prises d'air neuf seront équipées d'un silencieux pour limiter la nuisance sonore.

Le prix comprend également I'ensemble des percements, trémies et découpe de béton dans
les voiles ainsi que la reconstitution des degrés coupe-feu des parois traversées.

2.8.2.1 Conduite galva ®315
2.8.2.2 Conduite galva ®250
2.8.2.3 Conduite galva ®200

2.8.2.4 Conduite flexible ®125

2.8.3 BOUCHE D’EXTRACTION

L'entreprise chiffrera la mise en ceuvre de bouche d'extraction d'air en matiere plastique ou
composite (ou métalsile risque de condensation est exclu) blanc pour I'insufflation d’air neuf.

Les bouches disposeront d'un plénum pour raccorder la gaine ainsi qu'un accessoire de
réglage afin de garantir un débit d'air conforme aux besoins exprimé dans le présent DCE.
2.9 EssAIS — REGLAGES — MISE EN SERVICES

Le prix comprend I'ensemble des essais, réglages nécessaires au bon fonctionnement de
I'ensemble des appareils mis en place autant en partie climatisation que traitement d’air.

Le prix comprend également une formation/présentation auprés du maitre d'ouvrage du
fonctionnement du systéme avec remise des notices du matériel installé.

2.10 GTC

A chiffrer en ensemble la fourniture, I'installation et la programmation d’'un logiciel de pilotage
centralisé. Celui-ci permettra :

Gestion d’opérations diverses et gestion de données
La gestion des horaires :

¢ Possibilité de réglage de programmes annuels pour chaque groupe de télécommandes /
groupe d'utilisateurs définis.

* Des réglages d’'arrét / marche, mode de fonctionnement, interdiction de télécommandes
et réglages de température pouvant étre définis jusqu'a 143 fois par jour & 10 minutes
d'intervalle, pour un maximum de 101 configurations par groupe de télécommandes.

* Possibilité de réaliser des réglages pour des périodes au-deld de minuit.

* Permet de programmer des réglages spéciaux pour les vacances, y compris les jours fériés,
pendant une année compléete.

* Possibilité de programmer le mode de fonctionnement silencieux des unités extérieures.
Diverses commandes d'unités intérieures et d'unités extérieures :

* Affichage de I'état de fonctionnement, mode de fonctionnement, etc. des unités intérieures.
¢ Arrét/marche des unités intérieures et basculement de leur mode de fonctionnement.

¢ Limite du point de consigne de la température ambiante.

« Fonctionnement silencieux des unités extérieures.

Interdiction de télécommande
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Cette fonction interdit de changer le mode de fonctionnement, la température, arrét/marche,
etc.

Affichage des pannes et notification par courriel. La panne est notifiée par un message
contextuel, un son audible et un courriel en temps réel, lors de sa survenance.

Les pannes de I'année précédente sont répertoriées dans un journal et peuvent étre
examinées plus tard.

Historigue fonctionnement et commande :
Affiche I'historique du systeme de contrble d'état et les commandes.
Importation/exportation des données de base :

Importe/exporte les données d'enregistrement, les données d'implantation et les données
d'images.

Seul I'administrateur peut effectuer ce réglage.
Réglage automatique de I'horloge :

Possibilité de régler automatiqguement I'heure de chaque contréleur par lot.

Gestion des économies d’énergie

Cette option doit permettre aux utilisateurs via des compteurs d'énergie a chiffrer par
I'entreprise et a intégrer directement dans les groupes de production frigorifiques (RDC
Agence commerciale, R+4 bureaux, R+5 bureaux, R+6 bureaux) de :

- Limiter les appels de puissance électrique en cas de pic

- De prioriser le démarrage d'un groupe par rapport & un autre (ex : priorité & I'agence
commerciale)

- D'enregistrer et de stocker les consommations en énergies de chaque groupe

- D'anticiper le démarrage des groupes par rapport aux historiques de demande pour
chaque saison et de lisser ainsi la consommation électrique globale du batiment
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