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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 13B - EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES

CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité TF Prix Prix Total TF
poste Unitaire
2 TRAVAUX PRELIMINAIRES
2.1 Installations de sécurité ens 1
2.2 Dossier technique, administratif, plan d'éxécution, DOE ens 1
SOUS-TOTAL HT POSTE 2
3 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES
3.1 MALT et liaisions équipotentielles Ens. 1
3.2 Panneaux photovoltaiques et structure porteuse kWc 50,00
3.3 Coffret de protection AC/DC Ens. 1
3.4 Onduleurs Ens. 1
35 Cablage AC Ens. 1
3.6 Cablage DC Ens. 1
3.7 Cheminement des cables Ens. 1
3.8 Equipement de surveillance et de contréle Ens. 1
3.9 Attestation de Conformité Ens. 1
3.10 Contrat de Maintenance Annuel (Pour Mémoire) Ens. 1 PM PM
SOUS-TOTAL HT POSTE 3

TOTAL HT
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