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4.1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

 

4.1.1. OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

 
 Ce document a pour objet de définir les travaux à réaliser au titre du lot CHARPENTE METALLIQUE 

concernant la construction d’une cité administrative sur l’île de FUTUNA. 

 

4.1.2. CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX 
 

Le projet est décomposé en 11 phases : 

 - TRANCHE FERME : BATIMENT AT+BATIMENT DELEGATION+PARKING 01 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 1 : BATIMENT ACCUEIL AVEC SON PARVIS 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 2 : BATIMENT CITAS/CPS 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 3 : BATIMENT STATITISQUES 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 4 : BATIMENT ADIE 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 5 : BATIMENT DFIP 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 6 : BATIMENT ESPACE SUPPORT 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 7 : BATIMENT AIRE DE SERVICE 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 8 : PARKING 02 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 9 : BATIMENT 03 

 - TRANCHE OPTIONNELLE 10 : PARVIS DU MONUMENT AUX MORTS 

 

 

 Le présent lot est concerné par la tranche ferme et les tranches optionnelles 1 2 3 4 5 6 et 7 et a pour but : 

 

- La fourniture et pose d’une charpente métallique pour certains des bâtiments ci-dessus cités. 

- La fourniture et pose d’une couverture et ses accessoires pour les bâtiments ci-dessus cités. 

- La gestion des eaux pluviales des couverture des bâtiments ci-dessus cités. 

- La fourniture et pose des sous forgets y compris ossature secondaire pour les débords de toitur . 

 

4.1.3.  PRESTATIONS DIVERSES 
 

Les travaux comprennent, en outre, les prestations qui y sont afférentes et qui sont implicitement comprises dans 

les prix unitaires et en particulier : 

- La fourniture du personnel qualifié, 

- La fourniture des matériaux rentrant dans la composition des ouvrages, leur transport à pied d’œuvre, leur 

stockage et leur mise en œuvre. 

- Si l’adjudicataire du présent lot décide d’importer les matériaux nécessaire à son lot , il devra en avertir le 

Maître d’œuvre et tout faire pour respecter le calendrier de réalisation. 

- La fourniture, l’amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériel de chantier, y compris les 

équipements de sécurité, 

- La réalisation des abris nécessaires au stockage et à la protection des matériaux sur le chantier, 

- Le nettoyage et l’évacuation systématique de toutes les salissures et gravats occasionnés par la mise en 

œuvre des ouvrages, 

- La présentation éventuelle d’échantillons au Maître d’œuvre et (ou) au bureau de contrôle. 
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Dans le cadre de son marché, l'entreprise sera soumise à une obligation de résultat, c'est à dire de livrer au 

Maître d'ouvrage la toiture parfaitement rigide et étanche quelles que soient les conditions météorologiques 

et atmosphériques (règles eurocodes). 

 

Aucun compte prorata n’étant prévu sur ce chantier, l’entrepreneur aura à sa charge la totalité des dépenses 

d’intérêts généraux, néanmoins, le Maître d’œuvre se réserve le droit de créer un compte prorata en cas de 

dégradations ou détournement si l’auteur n’est pas découvert. 

 

 

4.1.4.  LIMITES DE PRESTATIONS 

 
Sont exclus du présent lot et sont à la charge : SANS OBJET. 

 

 

 

4.1.5. ETUDE ET HYPOTHESES DE CALCUL 

 

 

4.1.5.1.  Plans d’exécution des ouvrages   
 

Les études et les plans d’exécution sont à la charge du présent lot. 

 

Il appartiendra à l’entrepreneur adjudicataire du présent lot de vérifier, d’approuver les plans d’exécution des 

ouvrages servant au support, et notamment leur conformité avec les recommandations et les prescriptions en 

vigueur, l’entreprise après acceptation du dossier DCE ne pourra se prévaloir d’un oubli ou de tous autres 

manquement pour réclamer un réajustement de son offre qui ne pourra en aucun cas donner lieu à un supplément 

au prix forfaitaire du marché, l’entreprise étant réputée avoir prévu  toutes incidences dans son offre. 

 

La série de plans comporte des dessins de principe qui seront mis au point avant l’exécution compte tenu des 

impératifs techniques. L’entrepreneur devra réceptionner les supports avant le commencement des travaux ; tous les 

travaux réalisés sans cet accord impliqueront automatiquement et sans recours possible l’acceptation des supports 

correspondants.   

 

 

4.1.5.2.  Hypothèses de calcul 

 
 

A titre d’information, il est précisé à l’entreprise que les calculs ont étés conduits suivant les Règles, Normes et 

D.T.U en vigueur suivants : 

 

POUR LE VENT : 

 

- Règles des Eurocodes 1 : action sur les structures. 

- Règles des Eurocodes 3 : calcul des structures en acier. 

 

- Le vent de référence pris en compte est 36m/s défini par l’arrêté n°2020-1287/GNC du 18 aout 2020 fixant 

les normes et textes à caractères techniques applicables en Nouvelle Calédonie dans le cadre du RCNC. 

 

- Catégorie de terrain IIIa (campagne avec haies). 
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POUR LE SISMIQUE : 

 

- Règles PS 92 mod.2010. 

- ZONE II. 

- Catégorie d’importance du bâtiment : IV( classe D) 

- Accélération nominale aN= 2.1m/s²  

 

 

4.1.6. VARIANTE 
 

Le devis quantitatif a été renseigné avec les précisions concernant les matériaux demandés. Les entreprises doivent 

répondre sur cette offre de base. Si elles souhaitent proposer d'autres matériaux ou autres solutions, elles devront le 

faire en variante en précisant bien les références des produits, et en joignant à l'offre les fiches techniques de ceux-ci. 

 

 

 

4.1.7. RECONNAISSANCE DES LIEUX 
 

Avant l'établissement de son offre, l'entreprise est tenue de reconnaître les sites, lieux et terrains d'implantation des 

ouvrages, les accès, capacités de stockage et de stationnement, les possibilités et distances des raccordements 

provisoires aux différents réseaux, les servitudes d'environnement etc..., afin de mettre en œuvre les moyens 

appropriés pour l'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits. Elle ne pourra se prévaloir 

ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer un supplément de prix à son offre initiale. 

 

 

 

4.1.8.  NATURE-QUALITE-PROVENANCE DES MATERIAUX 

 

4.1.8.1.  Normes et références 

 
Les matériaux devront être conformes aux Spécifications des Normes Françaises et principalement aux normes 

suivantes, sans que cette liste soit limitative : 

 

- CHARPENTE METALLIQUE : NFP 22-202-1 et 2 

- EVACUATION DES EAUX PLUVIALES : NFP 41.212 

 

Les matériaux mis en œuvre devront bénéficier d’agréments et d’avis techniques favorables des organismes 

compétents tels que le C.S.T.B. 

 

L’entrepreneur fournira les échantillons de chacun des matériaux agrées. 

 

Ils seront livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine, permettant de vérifier leur provenance, leur qualité 

et leur caractéristique. 

 

L’entrepreneur vérifiera que les dispositions du projet telles qu’elles ressortent des documents du marché, sont 

bien adaptées aux matériaux qu’il compte utiliser et aux conditions de l’environnement. 

 

 



CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 

Page 7 sur 32 

 

 

4.1.8.2. Accessoires – Traitements 
 

Les éléments métalliques utilisés, leurs fixations et les matériaux d’étanchéité mis en œuvre seront compatible 

entre eux. Les éléments métalliques devront être de type « Galvanisé » . 

 

L’entrepreneur à obligation de fournir les noms, références et documentations des matériaux  

 

 

 

4.1.9. DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

Construction métallique :  

- DTU 32.1 Construction métallique – charpente en acier  

 

Evacuation des eaux pluviales : 

- DTU 60.11 Règle de calcul des installations  de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux 

pluviales. 

- DTU 60.32 Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales. 

- DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales : P 36-201 

 

 

 

4.1.10. REGLES DE SECURITE 
 

L’entreprise devra lors de la mise en œuvre de la charpente toutes les protections individuelles des charpentiers. Elle 

pourra s’entendre avec l’entreprise de gros-œuvre pour utiliser les protections en place mais à défaut devra les 

assurer elle-même conformément Code du Travail en vigueur à WALLIS ET FUTUNA. 

 

Toutes les entreprises doivent fournir dès le démarrage du chantier la fiche de données des produits et/ou matériaux 

qu’elle envisage de mettre en œuvre. 

 

 

 

4.1.11. DEMARCHES ET AUTORISATIONS 
 

L’entrepreneur doit effectuer toutes démarches et demande d’autorisation impliquées par l’exécution des 

travaux, en particulier sur les trottoirs ou la voirie(copropriété) ou le domaine public. 

 

 

 

 

4.1.12. RECEPTIONS DES SUPPORTS 
 

Avant tout commencement de pose l’entrepreneur titulaire du présent lot procédera à la réception des supports 

et réservations réalisés par le lot « gros œuvre ». 

En cas de malfaçons ou de non-respect des tolérances, il  le fera constater au Maître d’œuvre qui prendra les 

dispositions nécessaires. 

Une fois les travaux commencés sur le bâtiment considéré, les supports seront considérés comme acceptés et en 

aucun cas, l’entrepreneur pourra prétendre à des suppléments pour quelque cause que ce soit. 

 



CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 

Page 8 sur 32 

 

 

 

4.1.13. LIAISON ENTRE CORPS D’ETAT 
 

La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante avant 

et pendant l’exécution des travaux. 

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises : 

  

 L’entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile à l’entrepreneur de gros œuvre les plans et croquis 

des réservations, les pièces métalliques de fixations. Les scellements et rebouchage des réservations seront à la 

charge du présent lot. 

 L’entrepreneur réclamera au maître d’œuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu’il jugera nécessaire à 

la bonne exécution de ses prestations. 

 L’entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d’état  dont les travaux sont liés aux 

siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires. 

  L’entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier dans 

le cadre de la coordination d’ensemble. 

 L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l’exécution de leurs travaux en 

parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.  

 A aucun moment durant le chantier il ne pourra se prévaloir d’un manque de renseignement pour ne pas 

effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou des dessins 

nécessaires aux autres  d’état pour la poursuite de leur travaux. 
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4.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES-POSITIONNEMENT 

 

 

4.2.1. TRANCHE FERME- BATIMENTS AT+DELEGATION+GROUPE 

ELECTROGENE+ABRI 2 ROUES- 

 

 

4.2.1.1. Installation de chantier  

 
L’installation de chantier est reportée au lot GO LOT .  
 

 

4.2.1.2. Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE 
 

Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de 

contrôle choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier 

ainsi que support informatique sur CD ROM en format  dwg pour les plans et pdf pour les autres 

documents. 
 

 

 

4.2.1.3. Charpente 

 

4.2.1.3.1. Charpente métallique 
 

Fourniture et pose de tubes métalliques 150x100x3 en console pour les débords de toiture, tubes de 

compressions en Ø88.9, contreventements horizontaux en L50x50x5 ou L 80x80x8 ou encore des 

arbalétriers en IPE 240 . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

4.2.1.3.2. Fixations métalliques 
 

Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant à la fixation des éléments entre eux ou 

servant à la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chaînage BA 

sera de type scellement chimique.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04 

- Unité : en kilo 
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4.2.1.4. Couverture et accessoires 

 

4.2.1.4.1. Empannage 

 
Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau 

périphériques qui seront en tôle pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également 

comprises les liernes quand nécessaires.  

Les pannes ne devront en aucun cas être soudées, elles sont boulonnées sur les échantignoles prévues à cet 

effet. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.1.4.2. Sisalation 

 

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tôle, uniquement au-dessus des parties fermées des 

bâtiments. Pas de sisalation sur les débords de toiture, si sur le local groupe électrogène , ni sur le local 2 

roues. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.1.4.3. Tôle de couverture 

 
Fourniture et pose d’une couverture en tôle nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.1.4.4. Accessoires 

 
Fourniture et pose d’accessoires en tôle pliée laquée 63/100ème tels que : Bande d’habillage des pannes 

bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acrotères. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

 

 

4.2.1.5. Gestions des eaux pluviales 

 



CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 

Page 11 sur 32 

 

4.2.1.5.1. Descentes ep 

 

a- DEP Ø140mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø140mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments pour les 

bâtiments « délégation » et « antenne AT » 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02  

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- DEP Ø90mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø90mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments pour les 

bâtiments « abri 2 roues » et « groupe électrogène » 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

 

4.2.1.5.2. Cheneaux 

 

a- Cheneaux 25x20 cm 

 
Fourniture et pose de chéneaux en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section 

25x20cm pour les bâtiments « délégation » et « antenne AT » 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- Cheneaux standards 

 
Fourniture et pose de chéneaux standards en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m pour les 

bâtiments « abri 2 roues » et « local group électrogène » 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.6. Sous forget pvc 
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Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour 

les débords de toiture des bâtiments « délégation » et « antenne AT ». Une variante en tôle ondulée y 

compris son ossature secondaire peut être proposée. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.  

- Unité : en mètre carré. 

 
 

 

 

 

 

4.2.2. TRANCHE OPTIONNELLE 1- BATIMENTS ACCEUIL 

 

 

4.2.2.1. Installation de chantier et hébergement 

 
Ce prix comporte l’amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires à l’aménagement 

des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De même que tous les frais afférents 

aux essais et analyses divers et à l’implantation des ouvrages, à l’obtention de toutes les autorisations 

nécessaires et recherches de renseignements auprès des administrations concernées. Sont compris les 

plans d’exécution et DOE. 
 

 

4.2.2.2. Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE 
 

Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de 

contrôle choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier 

ainsi que support informatique sur CD ROM en format  dwg pour les plans et pdf pour les autres 

documents. 
 

 

 

4.2.2.3. Charpente 

 

4.2.2.3.1. Charpente métallique 
 

Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES…. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

4.2.2.3.2. Fixations métalliques 
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Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant à la fixation des éléments entre eux ou 

servant à la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chaînage BA 

sera de type scellement chimique.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

 

4.2.2.4. Couverture et accessoires 

 

4.2.2.4.1. Empannage 

 
Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x3. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau 

périphériques qui seront en tôle pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également 

comprises les liernes quand nécessaires. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.2.4.2. Sisalation 

 

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tôle, uniquement au-dessus des parties fermées des 

bâtiments.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.2.4.3. Tôle de couverture 

 
Fourniture et pose d’une couverture en tôle nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.2.4.4. Accessoires 

 
Fourniture et pose d’accessoires en tôle pliée laquée 63/100ème tels que : Bande d’habillage des pannes 

bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acrotères. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 
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4.2.2.5. Gestions des eaux pluviales 

 

4.2.2.5.1. Descentes ep 

 

a- DEP Ø140mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø140mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- DEP Ø90mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø90mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

 

4.2.2.5.2. Cheneaux 

 

a- Cheneaux 25x20 cm 

 
Fourniture et pose de chéneaux en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section 

25x20cm . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- Cheneaux standards 

 
Fourniture et pose de chéneaux standards en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.2.6. Sous forget pvc 
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Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour 

les débords de toiture des bâtiments .Une variante en tôle ondulée y compris son ossature secondaire peut 

être proposée. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.  

- Unité : en mètre carré. 
 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. TRANCHE OPTIONNELLE 2- BATIMENTS CITAS/CPS 

 

 

4.2.3.1. Installation de chantier et hébergement 

 
Ce prix comporte l’amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires à l’aménagement 

des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De même que tous les frais afférents 

aux essais et analyses divers et à l’implantation des ouvrages, à l’obtention de toutes les autorisations 

nécessaires et recherches de renseignements auprès des administrations concernées. Sont compris les 

plans d’exécution et DOE. 
 

 

4.2.3.2. Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE 
 

Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de 

contrôle choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier 

ainsi que support informatique sur CD ROM en format  dwg pour les plans et pdf pour les autres 

documents. 
 

 

 

4.2.3.3. Charpente 

 

4.2.3.3.1. Charpente métallique 
 

Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES…. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

4.2.3.3.2. Fixations métalliques 
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Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant à la fixation des éléments entre eux ou 

servant à la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chaînage BA 

sera de type scellement chimique.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

 

4.2.3.4. Couverture et accessoires 

 

4.2.3.4.1. Empannage 

 
Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau 

périphériques qui seront en tôle pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également 

comprises les liernes quand nécessaires. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.3.4.2. Sisalation 

 

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tôle, uniquement au-dessus des parties fermées des 

bâtiments.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.3.4.3. Tôle de couverture 

 
Fourniture et pose d’une couverture en tôle nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.3.4.4. Accessoires 

 
Fourniture et pose d’accessoires en tôle pliée laquée 63/100ème tels que : Bande d’habillage des pannes 

bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acrotères. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 
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4.2.3.5. Gestions des eaux pluviales 

 

4.2.3.5.1. Descentes ep 

 

a- DEP Ø140mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø120mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- DEP Ø90mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø90mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

 

4.2.3.5.2. Cheneaux 

 

a- Cheneaux 25x20 cm 

 
Fourniture et pose de chéneaux en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section 

25x20cm . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- Cheneaux standards 

 
Fourniture et pose de chéneaux standards en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.3.6. Sous forget pvc 
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Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour 

les débords de toiture des bâtiments. Une variante en tôle ondulée y compris son ossature secondaire peut 

être proposée. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.  

- Unité : en mètre carré. 
 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. TRANCHE OPTIONNELLE 3- BATIMENTS STATISTIQUES 

 

 

4.2.4.1. Installation de chantier et hébergement 

 
Ce prix comporte l’amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires à l’aménagement 

des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De même que tous les frais afférents 

aux essais et analyses divers et à l’implantation des ouvrages, à l’obtention de toutes les autorisations 

nécessaires et recherches de renseignements auprès des administrations concernées. Sont compris les 

plans d’exécution et DOE. 
 

 

4.2.4.2. Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE 
 

Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de 

contrôle choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier 

ainsi que support informatique sur CD ROM en format  dwg pour les plans et pdf pour les autres 

documents. 
 

 

 

4.2.4.3. Charpente 

 

4.2.4.3.1. Charpente métallique 
 

 Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES…. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

4.2.4.3.2. Fixations métalliques 
 



CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 

Page 19 sur 32 

 

Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant à la fixation des éléments entre eux ou 

servant à la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chaînage BA 

sera de type scellement chimique.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

 

4.2.4.4. Couverture et accessoires 

 

4.2.4.4.1. Empannage 

 
Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau 

périphériques qui seront en tôle pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également 

comprises les liernes quand nécessaires. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.4.4.2. Sisalation 

 

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tôle, uniquement au-dessus des parties fermées des 

bâtiments.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.4.4.3. Tôle de couverture 

 
Fourniture et pose d’une couverture en tôle nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.4.4.4. Accessoires 

 
Fourniture et pose d’accessoires en tôle pliée laquée 63/100ème tels que : Bande d’habillage des pannes 

bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acrotères. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 
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4.2.4.5. Gestions des eaux pluviales 

 

4.2.4.5.1. Descentes ep 

 

a- DEP Ø120mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø120mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- DEP Ø90mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø90mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.4.5.2. Cheneaux 

 

a- Cheneaux 25x20 cm 

 
Fourniture et pose de chéneaux en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section 

25x20cm . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- Cheneaux standards 

 
Fourniture et pose de chéneaux standards en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.4.6. Sous forget pvc 

 
Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour 

les débords de toiture . Une variante en tôle ondulée y compris son ossature secondaire peut être 

proposée. 

 



CONSTRUCTION D’UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 

Page 21 sur 32 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.  

- Unité : en mètre carré. 
 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. TRANCHE OPTIONNELLE 4- BATIMENTS ADIE 

 

 

4.2.5.1. Installation de chantier et hébergement 

 
Ce prix comporte l’amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires à l’aménagement 

des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De même que tous les frais afférents 

aux essais et analyses divers et à l’implantation des ouvrages, à l’obtention de toutes les autorisations 

nécessaires et recherches de renseignements auprès des administrations concernées. Sont compris les 

plans d’exécution et DOE. 
 

 

4.2.5.2. Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE 
 

Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de 

contrôle choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier 

ainsi que support informatique sur CD ROM en format  dwg pour les plans et pdf pour les autres 

documents. 
 

 

 

4.2.5.3. Charpente 

 

4.2.5.3.1. Charpente métallique 
 

 Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES…. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

4.2.5.3.2. Fixations métalliques 
 

Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant à la fixation des éléments entre eux ou 

servant à la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chaînage BA 

sera de type scellement chimique.  
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- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

 

4.2.5.4. Couverture et accessoires 

 

4.2.5.4.1. Empannage 

 
Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau 

périphériques qui seront en tôle pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également 

comprises les liernes quand nécessaires. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.5.4.2. Sisalation 
 

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tôle, uniquement au-dessus des parties fermées des 

bâtiments.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.5.4.3. Tôle de couverture 

 
Fourniture et pose d’une couverture en tôle nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.5.4.4. Accessoires 

 
Fourniture et pose d’accessoires en tôle pliée laquée 63/100ème tels que : Bande d’habillage des pannes 

bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acrotères. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

 

4.2.5.5. Gestions des eaux pluviales 
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4.2.5.5.1. Descentes ep 

 

a- DEP Ø120mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø120mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- DEP Ø90mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø90mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.5.5.2. Cheneaux 

 

a- Cheneaux 25x20 cm 

 
Fourniture et pose de chéneaux en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section 

25x20cm . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- Cheneaux standards 

 
Fourniture et pose de chéneaux standards en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.5.6. Sous forget pvc 

 
Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour 

les débords de toiture des bâtiments . Une variante en tôle ondulée y compris son ossature secondaire peut 

être proposée. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.  

- Unité : en mètre carré. 
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4.2.6. TRANCHE OPTIONNELLE 5- BATIMENTS DFIP 

 

 

4.2.6.1. Installation de chantier et hébergement 

 
Ce prix comporte l’amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires à l’aménagement 

des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De même que tous les frais afférents 

aux essais et analyses divers et à l’implantation des ouvrages, à l’obtention de toutes les autorisations 

nécessaires et recherches de renseignements auprès des administrations concernées. Sont compris les 

plans d’exécution et DOE. 
 

 

4.2.6.2. Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE 
 

Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de 

contrôle choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier 

ainsi que support informatique sur CD ROM en format  dwg pour les plans et pdf pour les autres 

documents. 
 

 

 

4.2.6.3. Charpente 

 

4.2.6.3.1. Charpente métallique 
 

 Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES…. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

4.2.6.3.2. Fixations métalliques 
 

Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant à la fixation des éléments entre eux ou 

servant à la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chaînage BA 

sera de type scellement chimique.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

 

4.2.6.4. Couverture et accessoires 
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4.2.6.4.1. Empannage 

 
Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau 

périphériques qui seront en tôle pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également 

comprises les liernes quand nécessaires. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.6.4.2. Sisalation 

 

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tôle, uniquement au-dessus des parties fermées des 

bâtiments.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.6.4.3. Tôle de couverture 

 
Fourniture et pose d’une couverture en tôle nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.6.4.4. Accessoires 

 
Fourniture et pose d’accessoires en tôle pliée laquée 63/100ème tels que : Bande d’habillage des pannes 

bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acrotères. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

 

4.2.6.5. Gestions des eaux pluviales 

 

4.2.6.5.1. Descentes ep 

 

a- DEP Ø120mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø120mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 
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- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- DEP Ø90mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø90mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.6.5.2. Cheneaux 

 

a- Cheneaux 25x20 cm 

 
Fourniture et pose de chéneaux en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section 

25x20cm . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- Cheneaux standards 

 
Fourniture et pose de chéneaux standards en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.6.6. Sous forget pvc 

 
Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour 

les débords de toiture des bâtiments . Une variante en tôle ondulée y compris son ossature secondaire peut 

être proposée. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.  

- Unité : en mètre carré. 
 

 

 

 

 

 

  

 

4.2.7. TRANCHE OPTIONNELLE 6- BATIMENTS ESPACE SUPPORT-STOCKAGE CCIMA 
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4.2.7.1. Installation de chantier et hébergement 

 
Ce prix comporte l’amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires à l’aménagement 

des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De même que tous les frais afférents 

aux essais et analyses divers et à l’implantation des ouvrages, à l’obtention de toutes les autorisations 

nécessaires et recherches de renseignements auprès des administrations concernées. Sont compris les 

plans d’exécution et DOE. 
 

 

4.2.7.2. Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE 
 

Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de 

contrôle choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier 

ainsi que support informatique sur CD ROM en format  dwg pour les plans et pdf pour les autres 

documents. 
 

 

 

4.2.7.3. Charpente 

 

4.2.7.3.1. Charpente métallique 
 

 Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES…. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

4.2.7.3.2. Fixations métalliques 
 

Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant à la fixation des éléments entre eux ou 

servant à la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chaînage BA 

sera de type scellement chimique.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

 

4.2.7.4. Couverture et accessoires 

 

4.2.7.4.1. Empannage 
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Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau 

périphériques qui seront en tôle pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également 

comprises les liernes quand nécessaires. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.7.4.2. Sisalation 

 

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tôle, uniquement au-dessus des parties fermées des 

bâtiments.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.7.4.3. Tôle de couverture 

 
Fourniture et pose d’une couverture en tôle nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.7.4.4. Accessoires 

 
Fourniture et pose d’accessoires en tôle pliée laquée 63/100ème tels que : Bande d’habillage des pannes 

bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acrotères. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

 

4.2.7.5. Gestions des eaux pluviales 

 

4.2.7.5.1. Descentes ep 

 

a- DEP Ø140mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø140mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 

- Unité : en mètre linéaire. 
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b- DEP Ø90mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø90mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.7.5.2. Cheneaux 

 

a- Cheneaux 25x20 cm 

 
Fourniture et pose de chéneaux en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section 

25x20cm . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- Cheneaux standards 

 
Fourniture et pose de chéneaux standards en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.7.6. Sous forget pvc 

 
Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour 

les débords de toiture . Une variante en tôle ondulée y compris son ossature secondaire peut être 

proposée. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.  

- Unité : en mètre carré. 
 

 

 

 

  

 

4.2.8. TRANCHE OPTIONNELLE 7- BATIMENTS AIRE DE SERVICE 

 

 

4.2.8.1. Installation de chantier et hébergement 
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Ce prix comporte l’amené et le repli des installations, matériels et engins nécessaires à l’aménagement 

des locaux, y compris, nettoyage final des locaux et toutes sujétions. De même que tous les frais afférents 

aux essais et analyses divers et à l’implantation des ouvrages, à l’obtention de toutes les autorisations 

nécessaires et recherches de renseignements auprès des administrations concernées. Sont compris les 

plans d’exécution et DOE. 
 

 

4.2.8.2. Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE 
 

Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise ainsi que de leur validation par le bureau de 

contrôle choisi par la Maîtrise d’Ouvrage. 

L’entreprise devra fournir en fin de chantier les Documents d’Ouvrages Exécutés sur support papier 

ainsi que support informatique sur CD ROM en format  dwg pour les plans et pdf pour les autres 

documents. 
 

 

 

4.2.8.3. Charpente 

 

4.2.8.3.1. Charpente métallique 
 

 Fourniture et pose d’une ossature métallique en IPE, TUBES, CORNIERES…. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

4.2.8.3.2. Fixations métalliques 
 

Fourniture et pose des échantignoles, platines ou plats servant à la fixation des éléments entre eux ou 

servant à la fixation des éléments sur support béton. La fixation des éléments métalliques sur chaînage BA 

sera de type scellement chimique.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en kilo 
 

 

 

4.2.8.4. Couverture et accessoires 

 

4.2.8.4.1. Empannage 

 
Fourniture et pose de pannes en Cés de 150x2. Dans ce lot sont également compris les pannes bandeau 

périphériques qui seront en tôle pliée de 3mm, également compris les ramasses pannes, également 

comprises les liernes quand nécessaires. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 
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- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.8.4.2. Sisalation 
 

Fourniture et pose d’une sisalation en sous face de la tôle, uniquement au-dessus des parties fermées des 

bâtiments.  

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.8.4.3. Tôle de couverture 

 
Fourniture et pose d’une couverture en tôle nervurée qualité bord de mer fixée sur les pannes. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre carré. 

 

 

4.2.8.4.4. Accessoires 

 
Fourniture et pose d’accessoires en tôle pliée laquée 63/100ème tels que : Bande d’habillage des pannes 

bandeau, bandes de rives, solins et contre solins, coiffes d’acrotères. 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

 

4.2.8.5. Gestions des eaux pluviales 

 

4.2.8.5.1. Descentes ep 

 

a- DEP Ø140mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø140mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- DEP Ø90mm 

Fourniture et pose de naissances et descentes EP Ø90mm PVC jusqu’en pieds de bâtiments . 

  

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 
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- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.8.5.2. Cheneaux 

 

a- Cheneaux 25x20 cm 

 
Fourniture et pose de chéneaux en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m de section 

25x20cm . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

b- Cheneaux standards 

 
Fourniture et pose de chéneaux standards en tôle laquée 63/100éme avec une pente de 10mm/m . 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM03 et CM04 

- Unité : en mètre linéaire. 

 

 

4.2.8.6. Sous forget pvc 

 
Fourniture et pose d’un sous forget PVC y compris son ossature secondaire et accessoires de finition pour 

les débords de toiture . Une variante en tôle ondulée y compris son ossature secondaire peut être 

proposée. 

 

- Localisation : suivant plan de charpente CM02 et CM04.  

- Unité : en mètre carré. 
 

 

 

 

 

 

   ◊◊◊◊◊◊   




