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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
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Pièce n° 04 
 

 

 

 
 

LOT N°22 – CLOISONS LEGERES – FAUX PLAFONDS 
PLATRERIE 

   TRANCHE FERME 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2021 



N° Désignation des ouvrages

poste

CLOISONS

22.01 Cloisons sèches m² 448,33
Ensemble des cloisons côtés ép. 7cm, 10cm et gaines sur plans et coupes

PLAFONDS et FAUX-PLAFONDS

22.02 Plafond en plaque de plâtre m² 0,00

22.03 Plafond en plaque de plâtre hydrofuge m² 29,16

22.04 Faux-plafond suspendu 60*60 m² 583,77
Tous les faux-plafonds non prévus au poste 22.02 et 22.03

BATIS A POSER

22.05 Pose de bâtis bois u 30,00
Toutes les portes de distribution intérieures dans les cloisons placo

ISOLATION

22.06 Isolation thermique par laine de verre m² 1 061,26
Tous les plafonds, toutes les cloisons et gaines techniques

ENDUITS PLATRE

22.07 Enduits plâtre "haute dureté"' de 15mm d'épaisseur min. m² 578,00
Poteaux, poutres, linteaux, murs en maçonnerie. Tous ouvrages béton destinés à 

rester apparents

TOTAL HT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire                                                  

Lot 22 - CLOISONS LEGERES / FAUX-PLAFONDS / PLATRERIE                                                                  

TRANCHE FERME

CONSTRUCTION D'UNE CITE 

ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

Unité
Quantité Prix

Unitaire

Prix Total
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ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
(D.P.G.F) 

Pièce n° 04 
 

 

 

 
 

LOT N°22 – CLOISONS LEGERES – FAUX PLAFONDS 
PLATRERIE 

   TRANCHE CONDITIONNELLE 01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2021 



N° Désignation des ouvrages

poste

CLOISONS

22.01 Cloisons sèches m² 36,80
Ensemble des cloisons côtés ép. 7cm, 10cm et gaines sur plans et coupes

PLAFONDS et FAUX-PLAFONDS

22.02 Plafond en plaque de plâtre m² 0,00

22.03 Plafond en plaque de plâtre hydrofuge m² 0,00

22.04 Faux-plafond suspendu 60*60 m² 170,92
Tous les faux-plafonds non prévus au poste 22.02 et 22.03

BATIS A POSER

22.05 Pose de bâtis bois u 1,00
Toutes les portes de distribution intérieures dans les cloisons placo

ISOLATION

22.06 Isolation thermique par laine de verre m² 207,72
Tous les plafonds, toutes les cloisons et gaines techniques

ENDUITS PLATRE

22.07 Enduits plâtre "haute dureté"' de 15mm d'épaisseur min. m² 110,88
Poteaux, poutres, linteaux, murs en maçonnerie. Tous ouvrages béton destinés à 

rester apparents

TOTAL HT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire                                                  

Lot 22 - CLOISONS LEGERES / FAUX-PLAFONDS / PLATRERIE                                                           

TRANCHE CONDITIONNELLE 01

CONSTRUCTION D'UNE CITE 

ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

Unité
Quantité Prix

Unitaire

Prix Total
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ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
(D.P.G.F) 

Pièce n° 04 
 

 

 

 
 

LOT N°22 – CLOISONS LEGERES – FAUX PLAFONDS 
PLATRERIE 

   TRANCHE CONDITIONNELLE 02 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2021 



N° Désignation des ouvrages

poste

CLOISONS

22.01 Cloisons sèches m² 95,94
Ensemble des cloisons côtés ép. 7cm, 10cm et gaines sur plans et coupes

PLAFONDS et FAUX-PLAFONDS

22.02 Plafond en plaque de plâtre m² 0,00

22.03 Plafond en plaque de plâtre hydrofuge m² 0,00

22.04 Faux-plafond suspendu 60*60 m² 91,72
Tous les faux-plafonds non prévus au poste 22.02 et 22.03

BATIS A POSER

22.05 Pose de bâtis bois u 6,00
Toutes les portes de distribution intérieures dans les cloisons placo

ISOLATION

22.06 Isolation thermique par laine de verre m² 187,66
Tous les plafonds, toutes les cloisons et gaines techniques

ENDUITS PLATRE

22.07 Enduits plâtre "haute dureté"' de 15mm d'épaisseur min. m² 86,10
Poteaux, poutres, linteaux, murs en maçonnerie. Tous ouvrages béton destinés à 

rester apparents

TOTAL HT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire                                                  

Lot 22 - CLOISONS LEGERES / FAUX-PLAFONDS / PLATRERIE                                                                   

TRANCHE CONDITIONNELLE 02

CONSTRUCTION D'UNE CITE 

ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

Unité
Quantité Prix

Unitaire

Prix Total



 

 
   

 

 

CONSTRUCTION D’UNE CITE 
ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
(D.P.G.F) 

Pièce n° 04 
 

 

 

 
 

LOT N°22 – CLOISONS LEGERES – FAUX PLAFONDS 
PLATRERIE 

   TRANCHE CONDITIONNELLE 03 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2021 



N° Désignation des ouvrages

poste

CLOISONS

22.01 Cloisons sèches m² 0,00
Ensemble des cloisons côtés ép. 7cm, 10cm et gaines sur plans et coupes

PLAFONDS et FAUX-PLAFONDS

22.02 Plafond en plaque de plâtre m² 6,00

22.03 Plafond en plaque de plâtre hydrofuge m² 14,58

22.04 Faux-plafond suspendu 60*60 m² 16,00
Tous les faux-plafonds non prévus au poste 22.02 et 22.03

BATIS A POSER

22.05 Pose de bâtis bois u 0,00
Toutes les portes de distribution intérieures dans les cloisons placo

ISOLATION

22.06 Isolation thermique par laine de verre m² 36,58
Tous les plafonds, toutes les cloisons et gaines techniques

ENDUITS PLATRE

22.07 Enduits plâtre "haute dureté"' de 15mm d'épaisseur min. m² 90,54
Poteaux, poutres, linteaux, murs en maçonnerie. Tous ouvrages béton destinés à 

rester apparents

TOTAL HT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire                                                  

Lot 22 - CLOISONS LEGERES / FAUX-PLAFONDS / PLATRERIE                                                                  

TRANCHE CONDITIONNELLE 03

CONSTRUCTION D'UNE CITE 

ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

Unité
Quantité Prix

Unitaire

Prix Total



 

 
   

 

 

CONSTRUCTION D’UNE CITE 
ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
(D.P.G.F) 

Pièce n° 04 
 

 

 

 
 

LOT N°22 – CLOISONS LEGERES – FAUX PLAFONDS 
PLATRERIE 

   TRANCHE CONDITIONNELLE 04 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2021 



N° Désignation des ouvrages

poste

CLOISONS

22.01 Cloisons sèches m² 0,00
Ensemble des cloisons côtés ép. 7cm, 10cm et gaines sur plans et coupes

PLAFONDS et FAUX-PLAFONDS

22.02 Plafond en plaque de plâtre m² 6,00

22.03 Plafond en plaque de plâtre hydrofuge m² 14,58

22.04 Faux-plafond suspendu 60*60 m² 16,00
Tous les faux-plafonds non prévus au poste 22.02 et 22.03

BATIS A POSER

22.05 Pose de bâtis bois u 0,00
Toutes les portes de distribution intérieures dans les cloisons placo

ISOLATION

22.06 Isolation thermique par laine de verre m² 36,58
Tous les plafonds, toutes les cloisons et gaines techniques

ENDUITS PLATRE

22.07 Enduits plâtre "haute dureté"' de 15mm d'épaisseur min. m² 90,54
Poteaux, poutres, linteaux, murs en maçonnerie. Tous ouvrages béton destinés à 

rester apparents

TOTAL HT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire                                                  

Lot 22 - CLOISONS LEGERES / FAUX-PLAFONDS / PLATRERIE                                                                   

TRANCHE CONDITIONNELLE 04

CONSTRUCTION D'UNE CITE 

ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

Unité
Quantité Prix

Unitaire

Prix Total



 

 
   

 

 

CONSTRUCTION D’UNE CITE 
ADMINISTRATIVE SUR L’ILE DE FUTUNA 
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
(D.P.G.F) 

Pièce n° 04 
 

 

 

 
 

LOT N°22 – CLOISONS LEGERES – FAUX PLAFONDS 
PLATRERIE 

   TRANCHE CONDITIONNELLE 05 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2021 



N° Désignation des ouvrages

poste

CLOISONS

22.01 Cloisons sèches m² 23,24
Ensemble des cloisons côtés ép. 7cm, 10cm et gaines sur plans et coupes

PLAFONDS et FAUX-PLAFONDS

22.02 Plafond en plaque de plâtre m² 0,00

22.03 Plafond en plaque de plâtre hydrofuge m² 0,00

22.04 Faux-plafond suspendu 60*60 m² 37,94
Tous les faux-plafonds non prévus au poste 22.02 et 22.03

BATIS A POSER

22.05 Pose de bâtis bois u 1,00
Toutes les portes de distribution intérieures dans les cloisons placo

ISOLATION

22.06 Isolation thermique par laine de verre m² 61,18
Tous les plafonds, toutes les cloisons et gaines techniques

ENDUITS PLATRE

22.07 Enduits plâtre "haute dureté"' de 15mm d'épaisseur min. m² 66,46
Poteaux, poutres, linteaux, murs en maçonnerie. Tous ouvrages béton destinés à 

rester apparents

TOTAL HT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire                                                  

Lot 22 - CLOISONS LEGERES / FAUX-PLAFONDS / PLATRERIE                                                                   

TRANCHE CONDITIONNELLE 05

CONSTRUCTION D'UNE CITE 

ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

Unité
Quantité Prix

Unitaire

Prix Total
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
(D.P.G.F) 
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LOT N°22 – CLOISONS LEGERES – FAUX PLAFONDS 
PLATRERIE 

   TRANCHE CONDITIONNELLE 06 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2021 



N° Désignation des ouvrages

poste

CLOISONS

22.01 Cloisons sèches m² 0,00
Ensemble des cloisons côtés ép. 7cm, 10cm et gaines sur plans et coupes

PLAFONDS et FAUX-PLAFONDS

22.02 Plafond en plaque de plâtre m² 10,00

22.03 Plafond en plaque de plâtre hydrofuge m² 12,00

22.04 Faux-plafond suspendu 60*60 m² 12,00
Tous les faux-plafonds non prévus au poste 22.02 et 22.03

BATIS A POSER

22.05 Pose de bâtis bois u 0,00
Toutes les portes de distribution intérieures dans les cloisons placo

ISOLATION

22.06 Isolation thermique par laine de verre m² 34,00
Tous les plafonds, toutes les cloisons et gaines techniques

ENDUITS PLATRE

22.07 Enduits plâtre "haute dureté"' de 15mm d'épaisseur min. m² 71,44
Poteaux, poutres, linteaux, murs en maçonnerie. Tous ouvrages béton destinés à 

rester apparents

TOTAL HT

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire                                                  

Lot 22 - CLOISONS LEGERES / FAUX-PLAFONDS / PLATRERIE                                                                         

TRANCHE CONDITIONNELLE 06

CONSTRUCTION D'UNE CITE 

ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

Unité
Quantité Prix

Unitaire

Prix Total


