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N° Désignation des ouvrages

poste

02 Description des ouvrages

02.01 Production frigorifique

02.01.01 Groupe de production frigorifique 20kWf ens 4,00

02.01.02 Groupe de production frigorifique 28kWf ens 1,00

02.01.03 Groupe extérieur mono-split 2200Wf ens 2,00

02.01.04 Fourniture Groupe de production frigorifique 20kWf (Pour mémoire) ens 1,00 P.M.

02.01.05 Fourniture Groupe de production frigorifique 28kWf (Pour mémoire) ens 1,00 P.M.

02.02 Distribution frigorifique

02.02.01 Aspiration en extérieur

02.02.01.01 Aspiration en extérieur TF ens 1,00

02.02.01.02 Aspiration en extérieur TO1 ens 1,00

02.02.01.03 Aspiration en extérieur TO2 ens 1,00

02.02.01.04 Aspiration en extérieur TO3 ens 1,00

02.02.01.05 Aspiration en extérieur TO4 ens 1,00

02.02.01.06 Aspiration en extérieur TO5 ens 1,00

02.02.01.07 Aspiration en extérieur TO6 ens 1,00

02.02.02 Refoulement en extérieur

02.02.02.01 Refoulement en extérieur TF ens 1,00

02.02.02.02 Refoulement en extérieur TO1 ens 1,00

02.02.02.03 Refoulement en extérieur TO2 ens 1,00

02.02.02.04 Refoulement en extérieur TO3 ens 1,00

02.02.02.05 Refoulement en extérieur TO4 ens 1,00

02.02.02.06 Refoulement en extérieur TO5 ens 1,00

02.02.02.07 Refoulement en extérieur TO6 ens 1,00

02.02.03 Aspiration en intérieur

02.02.03.01 Aspiration en intérieur TF ens 1,00

02.02.03.02 Aspiration en intérieur TO1 ens 1,00

02.02.03.03 Aspiration en intérieur TO2 ens 1,00

02.02.03.04 Aspiration en intérieur TO3 ens 1,00

02.02.03.05 Aspiration en intérieur TO4 ens 1,00

02.02.03.06 Aspiration en intérieur TO5 ens 1,00

02.02.03.07 Aspiration en intérieur TO6 ens 1,00

02.02.04 Refoulement en intérieur

02.02.04.01 Refoulement en intérieur TF ens 1,00

02.02.04.02 Refoulement en intérieur TO1 ens 1,00

02.02.04.03 Refoulement en intérieur TO2 ens 1,00

02.02.04.04 Refoulement en intérieur TO3 ens 1,00

02.02.04.05 Refoulement en intérieur TO4 ens 1,00

02.02.04.06 Refoulement en intérieur TO5 ens 1,00

02.02.04.07 Refoulement en intérieur TO6 ens 1,00

02.03 Ventiloconvecteur mural

02.03.01 Ventiloconvecteur mural 2.2kWf pour DRV u 13,00 2,00 6,00 2,00 2,00

02.03.02 Ventiloconvecteur mural 2.8kWf pour DRV u 6,00 1,00 1,00

02.03.03 Ventiloconvecteur mural 4.0kWf pour DRV u 2,00

02.03.04 Ventiloconvecteur mural 2.2kWf pour split u 2,00

02.04 Cassette encastrée

02.04.01 Cassette 4 directions 3.6kWf u 6,00

02.04.02 Cassette 4 directions 5.6kWf u 4,00

02.06 Evacuation des condensats

02.06.01 Réseaux condensats isolés TF ens 1,00

02.06.02 Réseaux condensats isolés TO1 ens 1,00

02.06.03 Réseaux condensats isolés TO2 ens 1,00
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02.06.04 Réseaux condensats isolés TO3 ens 1,00

02.06.05 Réseaux condensats isolés TO4 ens 1,00

02.06.06 Réseaux condensats isolés TO5 ens 1,00

02.06.07 Réseaux condensats isolés TO6 ens 1,00

02.07 Electricité

02.07.01 Distribution éléctrique TF ens 1,00

02.07.02 Distribution éléctrique TO1 ens 1,00

02.07.03 Distribution éléctrique TO2 ens 1,00

02.07.04 Distribution éléctrique TO3 ens 1,00

02.07.05 Distribution éléctrique TO4 ens 1,00

02.07.06 Distribution éléctrique TO5 ens 1,00

02.07.07 Distribution éléctrique TO6 ens 1,00

02.08 Réseau Air Neuf

02.08.01 Ventilateur de gaine 1000m3/h y compris filtrage ens 4,00 1,00 1,00

02.08.02 Conduites aéraulique

02.08.02.01 Conduite galva φ315 ml 22,00

02.08.02.02 Conduite galva φ250 ml 8,00

02.08.02.03 Conduite galva φ200 ml 40,00 15,00 8,00

02.08.02.04 Conduite flexible  φ125 ml 105,00 21,00 30,00

02.08.03 Bouche soufflage U 26,00 5,00 6,00

02.09 Réseau VMC

02.09.01 Ventilateur de gaine 1000m3/h ens 4,00 1,00 1,00 1,00

02.09.02 Conduites aéraulique

02.09.02.01 Conduite galva φ315 ml 14,00

02.09.02.02 Conduite galva φ250 ml

02.09.02.03 Conduite galva φ200 ml 20,00 15,00

02.09.02.04 Conduite flexible  φ125 ens 11,00 4,00

02.09.03 Bouche soufflage ens 11,00 4,00 1,00

02.09 Essai réglage et mise en service ens

02.09.01 Essai réglage et mise en service TF ens 1,00

02.09.02 Essai réglage et mise en service TO1 ens 1,00

02.09.03 Essai réglage et mise en service TO2 ens 1,00

02.09.04 Essai réglage et mise en service TO3 ens 1,00

02.09.05 Essai réglage et mise en service TO4 ens 1,00

02.09.06 Essai réglage et mise en service TO5 ens 1,00

02.09.07 Essai réglage et mise en service TO6 ens 1,00

02.10 GTC

02.10.01 GTC TF ens 1,00

02.10.02 GTC TO1 ens 1,00

02.10.03 GTC TO2 ens 1,00

02.10.04 GTC TO3 ens 1,00

02.10.05 GTC TO4 ens 1,00

02.10.06 GTC TO5 ens 1,00

02.10.07 GTC TO6 ens 1,00
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