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1. Contenu des travaux et indications générales

1.1. Description général, roj
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les travaux de cloture
conformément aux plans concernant la construction de la cité administrative sur l'ile de Futuna.

1.2. Hyagiene et Sécurité

L’entrepreneur du présent lot devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la
circulation au droit des tranchées par l'installation de protections et de signalisation appropriée. En particulier
aucun camion ou véhicule de chantier ne doit étre autorisé a circuler sur les canalisations, tant que celles-ci
n’ont pas été recouvertes par une couche de sable ou de terre soigneusement compactée. S’il est nécessaire
pour le fonctionnement du chantier de franchir les canalisations avant I'exécution du remblai, I'entrepreneur
établira, a ses frais, les platelages ou les dallages pour assurer ces franchissements.

1.3. Définition du lot

Les travaux a la charge du présent lot comprennent essentiellement :

Cléture
La fourniture et la pose de cléture métalliques de 1.5 m de hauteur
La mise en ceuvre de portails coulissants motorisés

La mission de I'entreprise comprend également :
- L’état des lieux des ouvrages existants.

L'amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier et la remise en état des lieux.
L'implantation planimétrique et altimétrique dans le systéme NGNC.
La réalisation éventuelle de sondages de reconnaissance supplémentaires jugés nécessaires par
I'entrepreneur.
La protection des ouvrages, des équipements existants environnants et le maintien permanent des
réseaux, des acces aux ouvrages et équipements en service durant le chantier.
Les démolitions de certaines parties d’ouvrages existants.
Les blindages des fouilles (bétonnage,...) récupérables ou non.
Les dispositifs d'épuisement et de nettoyage des fonds de fouilles (protection contre les eaux de
ruissellement et de la nappe).
Tous les essais et contrbles de matériaux et produits définis au CCTP y compris les essais du béton.
L'établissement et la fourniture des plans de récolement, rattachés au systéme NGNC.

1.4. Phasage des travaux
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases selon le découpage ci-dessous :

Tranche ferme: AT + Délégation + parking 01 et toutes les installations nécessaires a leur
fonctionnement
Tranche optionnelle 1 : Accueil (avec son parvis)
Tranche optionnelle 2 : Bloc CITAS/CPS
Tranche optionnelle 3 : Bloc Statistiques
Tranche optionnelle 4 : Bloc ADIE
Tranche optionnelle 5 : Bloc DFIP
Tranche optionnelle 6 : Bloc espaces support
Tranche optionnelle 7 : Aire de service
Tranche optionnelle 8 : Parking 02
Tranche optionnelle 9 : Parking 03
Tranche optionnelle 10 : Parvis du monument aux morts

Pour le lot Terrassement VRD, il sera chiffré les tranches suivantes :
- Tranche ferme
Tranche optionnelle 5
Tranche optionnelle 7
Tranche optionnelle 8
Tranche optionnelle 9
Tranche optionnelle 10
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Les travaux relatifs aux autres tranches sont intégrés dans ces tranches selon la répartition faite sur le plan
VRDO1.

1.5. Prestations particuliéres a la charge de I’entrepreneur

1.5.1. Documents a remettre par |'entreprise avant exécution des travaux

L'entrepreneur devra remettre au Maitre d'CEuvre, un projet en 3 exemplaires comprenant notamment :
Les plans sur lesquels seront portées les modifications souhaitées par I'entreprise. Les modifications
devront étre approuvées par le Maitre d'CEuvre et le distributeur.
Les plans de détails particuliers d'exécution.
Dans tous les cas, I'entreprise ne pourra commencer les travaux sans accords écrits du Maitre d'CEuvre et du
distributeur.

1.5.2. Documents a remettre par I'entreprise a la fin des travaux

L'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre les documents modifiés ci-dessus mis a jour afin de tenir compte
des diverses modifications ayant pu intervenir en cours de chantier.

Ces documents seront remis en 4 exemplaires dont 1 pour le Maitre d’ceuvre, 1 fichier informatique sous
AUTOCAD.

1.5.3. Divers a charge de I'entreprise

L'entreprise devra en outre :
- Installation et évacuation du chantier.

La fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages tels que décrits, et en particulier les manutentions, préparations, finitions et
révisions.
Le balisage et la sécurité du chantier ainsi que des usagers des voies publiques
Les scellements des fixations.
Tous les essais et opérations de contrble relatifs aux matériaux, appareils et installations, ainsi que
I'assistance et la fourniture du matériel nécessaire aux contréles techniques.
Toutes sujétions permettant d'assurer une bonne coordination entre les travaux de I'entreprise et ceux
des autres lots.

1.6. Offres de prix

Les soumissionnaires devront préciser le type, le modéle, les marques et références du matériel proposé dans
le devis.

L'entrepreneur, titulaire du présent lot devra établir ses prix en tenant compte de tous les travaux
indispensables au parfait achévement de son lot. En conséquence, il ne pourra arguer d'imprécisions, erreurs
ou omissions sur les plans ou Cahier de Charges, afin de ne pas exécuter tout ou partie d'ouvrages
nécessaires, ou afin d'établir une demande d'augmentation de prix.

2. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. Implantation - Piquetage - relevés et récolements

Le prix comprend l'implantation et le piquetage de I'ensemble des installations, y compris toutes sujétions. A
réaliser par un géometre agréé par le maitre de l'ouvrage pour cette opération.

2.2. Cloture

2.2.1. Cléture métallique rigide

Il sera prévu la mise en ceuvre d’une cléture métallique de 2.0 m de hauteur de couleur au choix de
I'architecte. La clbture sera de type Axis et sera composée de :

poteau métallique scellé dans du béton de 2.0 m de hauteur

panneau métallique rigide de 2.0 m de hauteur
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Dans les pentes les panneaux seront posés dans le sens de la pente avec poteaux verticaux.

2.2.2. Portillon métallique

Il sera prévu pour l'accés piéton principal, un portillon métallique de 2.0 m de hauteur, 2 m de largeur et de
méme couleur que la cléture. Il sera a double vantail avec fermeture a clé sécurisée.

2.2.3. Portail métallique coulissant motorisé

Il sera prévu au niveau des accés véhicule, la mise en ceuvre d’un portail coulissant de 6 m de large avec
motorisation. D’une hauteur de 2.0 m, il sera prévu la longrine béton et le rail nécessaire au coulissement du
portail. Il sera également prévu la motorisation du portail avec lumiére et télécommande.

Le lot Electricité prévoira I'attente électrique

3. Réception

3.1. Garantie

L'installation sera garantie par I'entrepreneur contre tout vice caché ou apparent de construction et contre
toutes défaillances du matériel pendant une période de 1 (UN) an aprés que les installations auront été
réceptionnées.

Pendant toute cette période de garantie, I'entrepreneur devra procéder sans délai et a ses frais a toutes les
réparations qui s'avéreront nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient de son fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires a
la remise en marche de l'installation.

Les ouvriers doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai de route
non compris, si l'entreprise a son siege en dehors de la localité.

Si I'entrepreneur n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a ses frais,
indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un
accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait la conséquence
d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a I'exploitant ou d'un cas de force
majeure sont exclus de la garantie.

3.2. Dossier de recolement

L’ensemble des plans et pieces suivantes devra étre réalisé sur informatique et fourni en trois exemplaires. lls
devront étre accompagnés des fichiers numériques correspondants.
Ces plans devront étre obligatoirement réalisés par un cabinet de géométre ou topographe agréé par le Maitre
d’ceuvre.
Le dossier de recollement devra comprendre :

Un plan général a I'échelle 1/200eéme représentant la cloture

Les formulations de béton et enrobé utilisé

Les notices d'entretien et d’exploitation.
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