

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)**

LOT N°01 – FONDATION – GROS ŒUVRE

TRANCHE FERME

OCTOBRE 2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Fondation - Gros œuvre

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche ferme : AT + délé + 2Roues + GE

| N° poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|-------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1.8 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION | | | | |
| 1.8.1 | Installation de chantier | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.2 | Implantation | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.3 | Dossier Exécution/ DOE / essais BA (étude de sol à la charge du Maître d'ouvrage) | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.9 | TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION | | | | |
| 1.9.1 | Décapage et terrassement H=1m | m3 | 962,00 | | 0 |
| 1.9.2 | Substitution H=1m soigneusement compacté | m3 | 962,00 | | 0 |
| 1.10 | TERRASSEMENT ET FOUILLES | | | | |
| 1.10.1 | Fouilles en rigole et en puits (longrine et massifs) | m3 | 42,75 | | 0 |
| 1.11 | FONDATIONS | | | | |
| 1.11.1 | Fond de forme ep 10cm | m3 | 72,30 | | 0 |
| 1.11.2 | traitement anti termites | m2 | 1 523,00 | | 0 |
| 1.11.3 | Polyane (non compris chutes et recouvrement) | m2 | 723,00 | | 0 |
| 1.11.4 | Béton de propreté | m2 | 6,12 | | 0 |
| 1.11.5 | Massifs de fondation | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.11.6 | raidisseurs longrine 20 x 50 (20 x h=50) | m3 | 40,70 | | 0 |
| 1.11.7 | Radier ep 15 cm (entre raidisseurs) | m3 | 96,40 | | 0 |
| 1.12 | BETON ARME RDC et ETAGE | | | | |
| 1.12.1 | Chainage verticaux 20x20, 30x20, | m3 | 27,27 | | 0 |
| 1.12.2 | Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20 | m3 | 14,76 | | 0 |
| 1.12.3 | Poteaux 25 x 25 | m3 | 11,20 | | 0 |
| 1.12.4 | Arbaletrier BA | m3 | 17,00 | | 0 |
| 1.13 | MACONNERIE PARPAING ep=20 | | | | |
| 1.13.1 | Parpaing ep 20 | m2 | 526,00 | | 0 |
| 1.13.2 | enduit Ciment face extérieure | m2 | 386,00 | | 0 |
| 1.14 | Divers | | | | |
| 1.14.1 | casquettes BA | m3 | 14,34 | | 0 |
| 1.14.2 | Courcives Extérieures | m2 | 0,00 | | 0 |
| TOTAL HT | | | | | 0 |

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)**

**LOT N°01 – FONDATION – GROS ŒUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 1**

OCTOBRE 2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Fondation - Gros œuvre

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche Optionelle 1 : Accueil (avec parvis)

| N° poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|-------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1.8 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION | | | | |
| 1.8.1 | Installation de chantier | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.2 | Implantation | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.3 | Dossier Exécution/ DOE / essais BA (etude de sol à la charge du Maitre d'ouvrage) | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.9 | TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION | | | | |
| 1.9.1 | Décapage et terrassement H=1m | m3 | 410,00 | | 0 |
| 1.9.2 | Substitution H=1m soigneusement compacté | m3 | 410,00 | | 0 |
| 1.10 | TERRASSEMENT ET FOUILLES | | | | |
| 1.10.1 | Fouilles en rigole et en puits (longrine et massifs) | m3 | 15,00 | | 0 |
| 1.11 | FONDATIONS | | | | |
| 1.11.1 | Fond de forme ep 10cm | m3 | 33,20 | | 0 |
| 1.11.2 | traitement anti termites | m2 | 523,00 | | 0 |
| 1.11.3 | Polyane (non compris chutes et recouvrement) | m2 | 332,00 | | 0 |
| 1.11.4 | Béton de propreté | m2 | 2,15 | | 0 |
| 1.11.5 | Massifs de fondation | m3 | 13,30 | | 0 |
| 1.11.6 | raidisseurs longrine 20 x 50 (20 x h=50) | m3 | 14,30 | | 0 |
| 1.11.7 | Radier ep 15 cm (entre raidisseurs) | m3 | 45,60 | | 0 |
| 1.12 | BETON ARME RDC et ETAGE | | | | |
| 1.12.1 | Chainage verticaux 20x20, 30x20, | m3 | 3,10 | | 0 |
| 1.12.2 | Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20 | m3 | 6,80 | | 0 |
| 1.12.3 | Poteaux 25 x 25 | m3 | 1,10 | | 0 |
| 1.12.4 | Arbaletrier BA | m3 | 3,34 | | 0 |
| 1.13 | MACONNERIE PARPAING ep=20 | | | | |
| 1.13.1 | Parpaing ep 20 | m2 | 125,00 | | 0 |
| 1.13.2 | enduit Ciment face extérieure | m2 | 210,00 | | 0 |
| 1.14 | Divers | | | | |
| 1.14.1 | casquettes BA | m3 | 2,20 | | 0 |
| 1.14.2 | Courcives Extérieures | m2 | 0,00 | | 0 |
| TOTAL HT | | | | | 0 |

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)**

**LOT N°01 – FONDATION – GROS ŒUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 2**

OCTOBRE 2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Fondation - Gros œuvre

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche Optionelle 2 : Citas / CPS

| N° poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|-------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1.8 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION | | | | |
| 1.8.1 | Installation de chantier | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.2 | Implantation | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.3 | Dossier Exécution/ DOE / essais BA (etude de sol à la charge du Maitre d'ouvrage) | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.9 | TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION | | | | |
| 1.9.1 | Décapage et terrassement H=1m | m3 | 148,00 | | 0 |
| 1.9.2 | Substitution H=1m soigneusement compacté | m3 | 148,00 | | 0 |
| 1.10 | TERRASSEMENT ET FOUILLES | | | | |
| 1.10.1 | Fouilles en rigole et en puits (longrine et massifs) | m3 | 6,30 | | 0 |
| 1.11 | FONDACTIONS | | | | |
| 1.11.1 | Fond de forme ep 10cm | m3 | 10,30 | | 0 |
| 1.11.2 | traitement anti termites | m2 | 261,00 | | 0 |
| 1.11.3 | Polyane (non compris chutes et recouvrement) | m2 | 103,00 | | 0 |
| 1.11.4 | Béton de propreté | m2 | 0,90 | | 0 |
| 1.11.5 | Massifs de fondation | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.11.6 | raidisseurs longrine 20 x 50 (20 x h=50) | m3 | 5,95 | | 0 |
| 1.11.7 | Radier ep 15 cm (entre raidisseurs) | m3 | 13,70 | | 0 |
| 1.12 | BETON ARME RDC et ETAGE | | | | |
| 1.12.1 | Chainage verticaux 20x20, 30x20, | m3 | 4,15 | | 0 |
| 1.12.2 | Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20 | m3 | 5,60 | | 0 |
| 1.12.3 | Poteaux 25 x 25 | m3 | 1,30 | | 0 |
| 1.12.4 | Arbaletrier BA | m3 | 1,90 | | 0 |
| 1.13 | MACONNERIE PARPAING ep=20 | | | | |
| 1.13.1 | Parpaing ep 20 | m2 | 151,00 | | 0 |
| 1.13.2 | enduit Ciment face extérieure | m2 | 77,00 | | 0 |
| 1.14 | Divers | | | | |
| 1.14.1 | casquettes BA | m3 | 3,50 | | 0 |
| 1.14.2 | Courcives Extérieures | m2 | 2,00 | | 0 |
| TOTAL HT | | | | | 0 |

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)**

**LOT N°01 – FONDATION – GROS ŒUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 3**

OCTOBRE 2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Fondation - Gros œuvre

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche Optionelle 3 : Statistiques

| N° poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|-------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1.8 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION | | | | |
| 1.8.1 | Installation de chantier | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.2 | Implantation | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.3 | Dossier Exécution/ DOE / essais BA (etude de sol à la charge du Maitre d'ouvrage) | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.9 | TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION | | | | |
| 1.9.1 | Décapage et terrassement H=1m | m3 | 75,00 | | 0 |
| 1.9.2 | Substitution H=1m soigneusement compacté | m3 | 75,00 | | 0 |
| 1.10 | TERRASSEMENT ET FOUILLES | | | | |
| 1.10.1 | Fouilles en rigole et en puits (longrine et massifs) | m3 | 3,30 | | 0 |
| 1.11 | FONDACTIONS | | | | |
| 1.11.1 | Fond de forme ep 10cm | m3 | 4,30 | | 0 |
| 1.11.2 | traitement anti termites | m2 | 163,00 | | 0 |
| 1.11.3 | Polyane (non compris chuttes et recouvrement) | m2 | 43,00 | | 0 |
| 1.11.4 | Béton de propreté | m2 | 0,50 | | 0 |
| 1.11.5 | Massifs de fondation | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.11.6 | raidisseurs longrine 20 x 50 (20 x h=50) | m3 | 3,14 | | 0 |
| 1.11.7 | Radier ep 15 cm (entre raidisseurs) | m3 | 5,45 | | 0 |
| 1.12 | BETON ARME RDC et ETAGE | | | | |
| 1.12.1 | Chainage verticaux 20x20, 30x20, | m3 | 3,00 | | 0 |
| 1.12.2 | Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20 | m3 | 3,70 | | 0 |
| 1.12.3 | Poteaux 25 x 25 | m3 | 0,70 | | 0 |
| 1.12.4 | Arbaletrier BA | m3 | 0,80 | | 0 |
| 1.13 | MACONNERIE PARPAING ep=20 | | | | |
| 1.13.1 | Parpaing ep 20 | m2 | 54,00 | | 0 |
| 1.13.2 | enduit Ciment face extérieure | m2 | 96,00 | | 0 |
| 1.14 | Divers | | | | |
| 1.14.1 | casquettes BA | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.14.2 | Courcives Extérieures | m2 | 0,00 | | 0 |
| TOTAL HT | | | | | 0 |

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)**

**LOT N°01 – FONDATION – GROS ŒUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 4**

OCTOBRE 2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Fondation - Gros œuvre

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche Optionelle 4 : ADIE

| N° poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|-------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1.8 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION | | | | |
| 1.8.1 | Installation de chantier | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.2 | Implantation | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.3 | Dossier Exécution/ DOE / essais BA (etude de sol à la charge du Maitre d'ouvrage) | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.9 | TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION | | | | |
| 1.9.1 | Décapage et terrassement H=1m | m3 | 75,00 | | 0 |
| 1.9.2 | Substitution H=1m soigneusement compacté | m3 | 75,00 | | 0 |
| 1.10 | TERRASSEMENT ET FOUILLES | | | | |
| 1.10.1 | Fouilles en rigole et en puits (longrine et massifs) | m3 | 3,30 | | 0 |
| 1.11 | FONDACTIONS | | | | |
| 1.11.1 | Fond de forme ep 10cm | m3 | 4,30 | | 0 |
| 1.11.2 | traitement anti termites | m2 | 163,00 | | 0 |
| 1.11.3 | Polyane (non compris chuttes et recouvrement) | m2 | 43,00 | | 0 |
| 1.11.4 | Béton de propreté | m2 | 0,50 | | 0 |
| 1.11.5 | Massifs de fondation | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.11.6 | raidisseurs longrine 20 x 50 (20 x h=50) | m3 | 3,14 | | 0 |
| 1.11.7 | Radier ep 15 cm (entre raidisseurs) | m3 | 5,45 | | 0 |
| 1.12 | BETON ARME RDC et ETAGE | | | | |
| 1.12.1 | Chainage verticaux 20x20, 30x20, | m3 | 2,80 | | 0 |
| 1.12.2 | Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20 | m3 | 3,50 | | 0 |
| 1.12.3 | Poteaux 25 x 25 | m3 | 0,70 | | 0 |
| 1.12.4 | Arbaletrier BA | m3 | 0,80 | | 0 |
| 1.13 | MACONNERIE PARPAING ep=20 | | | | |
| 1.13.1 | Parpaing ep 20 | m2 | 50,00 | | 0 |
| 1.13.2 | enduit Ciment face extérieure | m2 | 96,00 | | 0 |
| 1.14 | Divers | | | | |
| 1.14.1 | casquettes BA | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.14.2 | Courcives Extérieures | m2 | 0,00 | | 0 |
| TOTAL HT | | | | | 0 |

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)**

**LOT N°01 – FONDATION – GROS ŒUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 5**

OCTOBRE 2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Fondation - Gros œuvre

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche Optionelle 5 : DFIP

| N° poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|-------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1.8 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION | | | | |
| 1.8.1 | Installation de chantier | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.2 | Implantation | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.3 | Dossier Exécution/ DOE / essais BA (etude de sol à la charge du Maitre d'ouvrage) | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.9 | TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION | | | | |
| 1.9.1 | Décapage et terrassement H=1m | m3 | 75,00 | | 0 |
| 1.9.2 | Substitution H=1m soigneusement compacté | m3 | 75,00 | | 0 |
| 1.10 | TERRASSEMENT ET FOUILLES | | | | |
| 1.10.1 | Fouilles en rigole et en puits (longrine et massifs) | m3 | 3,40 | | 0 |
| 1.11 | FONDACTIONS | | | | |
| 1.11.1 | Fond de forme ep 10cm | m3 | 4,50 | | 0 |
| 1.11.2 | traitement anti termites | m2 | 167,00 | | 0 |
| 1.11.3 | Polyane (non compris chutes et recouvrement) | m2 | 45,00 | | 0 |
| 1.11.4 | Béton de propreté | m2 | 0,50 | | 0 |
| 1.11.5 | Massifs de fondation | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.11.6 | raidisseurs longrine 20 x 50 (20 x h=50) | m3 | 3,25 | | 0 |
| 1.11.7 | Radier ep 15 cm (entre raidisseurs) | m3 | 5,70 | | 0 |
| 1.12 | BETON ARME RDC et ETAGE | | | | |
| 1.12.1 | Chainage verticaux 20x20, 30x20, | m3 | 1,82 | | 0 |
| 1.12.2 | Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20 | m3 | 2,85 | | 0 |
| 1.12.3 | Poteaux 25 x 25 | m3 | 0,91 | | 0 |
| 1.12.4 | Arbaletrier BA | m3 | 0,80 | | 0 |
| 1.13 | MACONNERIE PARPAING ep=20 | | | | |
| 1.13.1 | Parpaing ep 20 | m2 | 65,00 | | 0 |
| 1.13.2 | enduit Ciment face extérieure | m2 | 99,00 | | 0 |
| 1.14 | Divers | | | | |
| 1.14.1 | casquettes BA | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.14.2 | Courcives Extérieures | m2 | 73,00 | | 0 |
| TOTAL HT | | | | | 0 |

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)**

**LOT N°01 – FONDATION – GROS ŒUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 6**

OCTOBRE 2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Fondation - Gros œuvre

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche Optionelle 6 : Espace support

| N° poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|-------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1.8 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION | | | | |
| 1.8.1 | Installation de chantier | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.2 | Implantation | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.3 | Dossier Exécution/ DOE / essais BA (etude de sol à la charge du Maitre d'ouvrage) | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.9 | TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION | | | | |
| 1.9.1 | Décapage et terrassement H=1m | m3 | 71,00 | | 0 |
| 1.9.2 | Substitution H=1m soigneusement compacté | m3 | 71,00 | | 0 |
| 1.10 | TERRASSEMENT ET FOUILLES | | | | |
| 1.10.1 | Fouilles en rigole et en puits (longrine et massifs) | m3 | 3,20 | | 0 |
| 1.11 | FONDATIONS | | | | |
| 1.11.1 | Fond de forme ep 10cm | m3 | 4,00 | | 0 |
| 1.11.2 | traitement anti termites | m2 | 157,00 | | 0 |
| 1.11.3 | Polyane (non compris chutes et recouvrement) | m2 | 40,00 | | 0 |
| 1.11.4 | Béton de propreté | m2 | 0,50 | | 0 |
| 1.11.5 | Massifs de fondation | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.11.6 | raidisseurs longrine 20 x 50 (20 x h=50) | m3 | 3,10 | | 0 |
| 1.11.7 | Radier ep 15 cm (entre raidisseurs) | m3 | 5,10 | | 0 |
| 1.12 | BETON ARME RDC et ETAGE | | | | |
| 1.12.1 | Chainage verticaux 20x20, 30x20, | m3 | 1,60 | | 0 |
| 1.12.2 | Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20 | m3 | 2,20 | | 0 |
| 1.12.3 | Poteaux 25 x 25 | m3 | 0,84 | | 0 |
| 1.12.4 | Arbaletrier BA | m3 | 0,82 | | 0 |
| 1.13 | MACONNERIE PARPAING ep=20 | | | | |
| 1.13.1 | Parpaing ep 20 | m2 | 66,00 | | 0 |
| 1.13.2 | enduit Ciment face extérieure | m2 | 92,00 | | 0 |
| 1.14 | Divers | | | | |
| 1.14.1 | casquettes BA | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.14.2 | Courcives Extérieures | m2 | 40,00 | | 0 |
| TOTAL HT | | | | | 0 |

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)**

**LOT N°01 – FONDATION – GROS ŒUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 7**

OCTOBRE 2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Fondation - Gros œuvre

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche Optionelle 7 : Air de service - CCIMA

| N° poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|-------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1.8 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION | | | | |
| 1.8.1 | Installation de chantier | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.2 | Implantation | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.3 | Dossier Exécution/ DOE / essais BA (etude de sol à la charge du Maitre d'ouvrage) | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.9 | TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION | | | | |
| 1.9.1 | Décapage et terrassement H=1m | m3 | 42,00 | | 0 |
| 1.9.2 | Substitution H=1m soigneusement compacté | m3 | 42,00 | | 0 |
| 1.10 | TERRASSEMENT ET FOUILLES | | | | |
| 1.10.1 | Fouilles en rigole et en puits (longrine et massifs) | m3 | 1,80 | | 0 |
| 1.11 | FONDATIONS | | | | |
| 1.11.1 | Fond de forme ep 10cm | m3 | 2,00 | | 0 |
| 1.11.2 | traitement anti termites | m2 | 110,00 | | 0 |
| 1.11.3 | Polyane (non compris chuttes et recouvrement) | m2 | 20,00 | | 0 |
| 1.11.4 | Béton de propreté | m2 | 0,25 | | 0 |
| 1.11.5 | Massifs de fondation | m3 | 11,52 | | 0 |
| 1.11.6 | raidisseurs longrine 20 x 50 (20 x h=50) | m3 | 1,72 | | 0 |
| 1.11.7 | Radier ep 15 cm (entre raidisseurs) | m3 | 2,48 | | 0 |
| 1.12 | BETON ARME RDC et ETAGE | | | | |
| 1.12.1 | Chainage verticaux 20x20, 30x20, | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.12.2 | Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20 | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.12.3 | Poteaux 25 x 25 | m3 | 0,84 | | 0 |
| 1.12.4 | Arbaletrier BA | m3 | 2,00 | | 0 |
| 1.13 | MACONNERIE PARPAING ep=20 | | | | |
| 1.13.1 | Parpaing ep 20 | m2 | 0,00 | | 0 |
| 1.13.2 | enduit Ciment face extérieure | m2 | 0,00 | | 0 |
| 1.14 | Divers | | | | |
| 1.14.1 | casquettes BA | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.14.2 | Courcives Extérieures | m2 | 0,00 | | 0 |
| TOTAL HT | | | | | 0 |

**CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA**

D.C.E

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)**

**LOT N°01 – FONDATION – GROS ŒUVRE
TRANCHE OPTIONNELLE 10**

OCTOBRE 2021

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Fondation - Gros œuvre

CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE
SUR L'ILE DE FUTUNA

Tranche Optionelle 10 : Parvis et m. aux morts

| N° poste | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|-------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1.8 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION | | | | |
| 1.8.1 | Installation de chantier | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.2 | Implantation | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.8.3 | Dossier Exécution/ DOE / essais BA (etude de sol à la charge du Maitre d'ouvrage) | ens | 1,00 | | 0 |
| 1.9 | TERRASSEMENT ET SUBSTITUTION | | | | |
| 1.9.1 | Décapage et terrassement H=1,00 m | m3 | 381,00 | | 0 |
| 1.9.2 | Substitution H=1,00 m soigneusement compacté | m3 | 381,00 | | 0 |
| 1.10 | TERRASSEMENT ET FOUILLES | | | | |
| 1.10.1 | Fouilles en rigole et en puits (longrine et massifs) | m3 | 8,60 | | 0 |
| 1.11 | FONDATIONS | | | | |
| 1.11.1 | Fond de forme ep 10cm | m3 | 32,00 | | 0 |
| 1.11.2 | traitement anti termites | m2 | 525,00 | | 0 |
| 1.11.3 | Polyane (non compris chuttes et recouvrement) | m2 | 316,00 | | 0 |
| 1.11.4 | Béton de propreté | m2 | 1,23 | | 0 |
| 1.11.5 | Massifs de fondation | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.11.6 | raidisseurs longrine 20 x 50 (20 x h=50) | m3 | 8,20 | | 0 |
| 1.11.7 | Radier ep 15 cm compris joint scillés | m3 | 45,00 | | 0 |
| 1.12 | BETON ARME RDC et ETAGE | | | | |
| 1.12.1 | Chainage verticaux 20x20, 30x20, | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.12.2 | Chaines horizontaux, Appuis de fenetre, linteaux etc 20x20 | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.12.3 | Poteaux 25 x 25 | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.12.4 | Arbaletrier BA | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.13 | MACONNERIE PARPAING ep=20 | | | | |
| 1.13.1 | Parpaing ep 20 | m2 | 0,00 | | 0 |
| 1.13.2 | enduit Ciment face extérieure | m2 | 0,00 | | 0 |
| 1.14 | Divers | | | | |
| 1.14.1 | casquettes BA | m3 | 0,00 | | 0 |
| 1.14.2 | Courcives Extérieures | m2 | 0,00 | | 0 |
| TOTAL HT | | | | | 0 |