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COFFRAGE
Fondation & Haut du RDCPLAN N°08

Date :

Octobre 2021

MAITRISE D'OUVRAGE GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE

ADMINISTRATION

SUPERIEURE DES ILES

WALLIS ET FUTUNA

BP: 16 - HAVELU

98600 UVEA

 CONSTRUCTION D'UNE CITE
ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

COURTOT

NICOLAS

ARCHITECTURE

STKL

CONCEPTION

BET

BRH

BET

EXEFLUIDES

BET

CIEL

BET

SECUPREV

Lot 01 - Fondation - Gros oeuvre

Tranche Optionnelle 05 - DFIPCharges d'exploitations :

- Bureaux, sanitaire, circulation,

salle de réunion : Q=250daN/m²

- Archives : Q=800daN/m²

- Grande salle de reception : Q=400daN/m²

Chape & Carrelage partout

Rapport de sol :

A2EP du 01/10/2021

n° AF21 - 0700 / G / G

_Substitution H=1.00m / Radier

  σ=0.15MPa / substitution

Taux de ferraillage :

_Raidisseur 20x50ht - 100kg/m

3

-Radier ep.20cm & 15cm - 120kg/m

3

_Poteaux - 120kg/m

3

_Chainages verticaux/horizontaux - 90kg/m

3

_Poutre isolée - 110kg/m

3

_Dalle élévation - 60kg/m

3

Béton :

_Longrine & Radier - C25/30 , XC1 enrobage 4cm

_Béton exposé - C30/37 , XS1 enrobage 4.5cm

Aciers :

_ACIER feE500 TYPE 1 - recouvrement 60 Ø

_Rayon de cintrage 5.5xØ

Délégation

DFIP

Espaces

Support

Groupe

Electrogène

Parvis

Monument

aux Morts

Tranche

Ferme

Tranche

Optionnelle 01

Abris 2 roues

motorisées

+ vélos

Stockage

CCIMA

Antenne AT

CITAS

-CPS

Parvis

Accueil

Hall Accueil

Statistiques

ADIE

Allée BA

Allée BA
Allée BA
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Allée BA

Aire

de service

Tranche

Optionnelle 02

Tranche

Optionnelle 03

Tranche

Optionnelle 04

Tranche

Optionnelle 05

Tranche

Optionnelle 06

Tranche

Optionnelle 07

Tranche

Optionnelle 10

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
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Fondation Haut du RDC
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