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. Généralités

a. Consistance des travaux

Le présent document concerne la description des ouvrages de la climatisation de la salle serveur au
RDC bas salle 075 a I'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris.
La surface de la piéce est de 34m? et son volume est de 75m3

b. Caractére complet du prix global

Le prix global comprend implicitement la dépose, des armoires de traitement d'air et condenseur,
tubes frigorifiques, chassis support extérieurs (Avec la fourniture de Bordereau de Suivi de Déchets
correspondants).

La manutention et évacuation des équipements déposés, I'enlevement en décharge avec tous les
engins de levage nécessaire grue, bras de grue camion et la manutention etc.

La dépose des accessoires (cadre supportage réseaux etc.) avec I'enléevement en décharge ainsi que
toutes les fournitures et accessoires méme non mentionnées mais nécessaires au parfait
achevement des ouvrages.

La consignation des armoires électriques.

Le remplacement des protections électriques existantes et si nécessaire la création d’une nouvelle
distribution depuis le TGBT en fonction des nouvelles puissances pour les nouvelles armoires de
climatisation.

La récupération du fluide frigorigéne pour retraitement. Compris Attestation de Capacité n° 12040.
La manutention et mise en place sur site des nouveaux équipements avec un camion bras de grue et
équipage de porteur, y compris le démontage partiel et remontage du faux-plancher a I'entrée du

local serveur.

La découpe et adaptation du faux-plancher technique, pour I'intégration des chassis support des
armoires.

Le montage des condenseurs en fagade en lieu et place des équipements existants.

Cela comprend la livraison sur site, la dépose des équipements I'enlevement, la mise en route, la
mise au point, avec les réglages finaux de I'opération.

Fourniture et pose d'un module de télésurveillance / télégestion y compris programmation. Le
paramétrage devra étre réalisé avec les utilisateurs. Renvoi d'alarme sur SMS et ADSL.

c. Choix des matériaux

Pour tous les matériaux, I'entrepreneur sera tenu de soumettre au Maitre d’CEuvre et au contréleur
technique, avant tout commencement des travaux, les marques dont il envisage I’'emploi les fiches
techniques et tous échantillonnages nécessaires au projet.
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Les matériaux devront étre conformes par rapport aux normes en vigueur pour les installations de
salle serveur et de la réglementation dans un ERP 2éme Catégorie.

Les machines devront avoir au minimum une garantie de 2 ans piéces et main d’ceuvre.

d. Connaissance du travail
L'entrepreneur devra visiter les lieux avant de faire son offre. Il prendra en charge les locaux dans

I’état ol ils se présentent et ne pourra arguer d’une quelconque méconnaissance des lieux pour
justifier des travaux supplémentaires pour les installations et la mise aux normes en vigueur.

e. Réception

La réception des ouvrages sera prononcée par le Maitre d'CEuvre a 'achéevement des travaux, apres
examens et avis du controleur technique sur les procés-verbaux d’essais fournis par I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera tenu de remplacer immédiatement et a ses frais tout ouvrage non conforme au
descriptif ou aux reglements en vigueur.

Il. Spécification techniques détaillées

a. Composition des climatiseurs

Le descriptif des Armoires est donné en exemple afin de définir les modéles similaires par rapport au
programme de remplacement elles devront étre de traitement d'air a détente directe. Les armoires
seront de la gamme LIEBERT type PI041DA (ou équivalent) de 38 kW frigorifique chacune en
fonctionnement avec un compresseur INVERTER / 1 circuit frigorifique.

Soufflage par le bas avec chassis supports d'armoire et reprise d'air en partie haute.

Les condenseurs devront étre verticale faible niveau sonore 38 dB(A) avec le module de
communication par mail sur défaut et adresse IP pour interroger les parametres de fonctionnement

a distance.

Basculement automatique avec registre de fermeture sur soufflage et cordon de détection de
présence d'eau au sol.

Le Fonctionnement devra étre calculé pour une température extérieure de 38°C en été.
La température intérieure de la piece ne devra pas excéder 26°C.

Les filtres ont une efficacité G4 dont chaque élément est constitué d’'un média auto-extinguible,
maintenu dans un cadre métallique accessible par le devant de I'unité.

lll. Description des ouvrages

a. Armoires de climatisation
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Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de deux armoires de ventilation dans la salle
serveurs. Elles seront posées sur le faux-plancher de la salle serveurs aprés toutes modifications
nécessaires pour l'installation.

Le soufflage se fera par le faux-plancher, la reprise sera en face avant.

Un déflecteur sera a prévoir dans le faux-plancher (attention a la hauteur libre sous faux-plancher
pour chaque armoire de climatisation).

L'armoire dirigera le flux d’air dans le volume du faux-plancher jusqu’aux dalles de faux-plancher
perforées avec toutes les modifications nécessaires pour la diffusion de I'air (rajout de dalles ou
modification).

b. Canalisations, réseau frigorigene

Le dimensionnement des tuyauteries du fluide frigorigene tiendra compte des longueurs, nombre de
compresseurs et des pertes de charges présentes sur la ligne gaz de maniére a ne pas diminuer la
puissance frigorifique du climatiseur et la rejection du condenseur.

Le diameétre des canalisations de fluide frigorigéne sera dimensionné en fonction des prescriptions
du fabriquant.

Toutes les soudures, manchons, raccordements électriques, extérieurs et intérieurs sont prévus dans
le cadre des travaux.

Le raccordement électrique et le changement de disjoncteurs et le cablage devra étre prévu.

Tous les percements des cloisons et mur extérieurs ainsi que les rebouchages seront réalisés par
I’entreprise.

c. Report d’informations

Les utilisateurs souhaitent avoir un module de télésurveillance / télégestion y compris
programmation avec renvoi d'alarme sur SMS ou ADSL (fourniture ADSL et carte SIM hors prestation.
Renvoi de 4 alarmes minimum (dépassement du seuil de température, défaut froid, défaut margeur,
défaut mineur) par armoire alarmes. Paramétrage a convenir avec les utilisateurs.
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