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ARTICLE | - PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

Situé sur la commune de Bron, aux portes de Lyon et au sein d’un des plus grands campus hospitaliers,
universitaires et de recherche d’Europe, le Centre Hospitalier Le Vinatier propose une ligne de soins
dédiée aux personnes atteintes de troubles psychiques.

Le Centre Hospitalier Le Vinatier se structure autour de 9 péles d’activité clinique et 1 pole Direction.

Le Centre Hospitalier Le Vinatier couvre une population de 814 773 habitants, soit 46,2% de la
population rhodanienne et 15% du territoire du Rhone. Le territoire de I'hépital est composé de 7
arrondissements lyonnais, des communes de I'Est lyonnais et d’une partie des communes de la vallée
de la Sadne. C'est donc un territoire essentiellement urbain, avec quelques zones de type semi-rural.

L’hépital en quelques chiffres :
v' 26 679 patients de tous ages accueillis en 2019
2662 ETP
33 Centres Médico-Psychologique
33 Centres d’Accueil Thérapeutique a Temps Partiel
686 lits d’hospitalisation a temps complet
260 places d’hopital de jour
3 places d’hopital de nuit
22 lits de médecine

AN N NI NN Y RN

24 lits de soins de suite et de réadaptation

ARTICLE Il - PRESENTATION DE L’'OPERATION

< II.1 — Objet du marché :

Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de prestations de déménagement, manutention,
destruction d’objets mobiliers, de matériels et de documents divers pour le Centre Hospitalier le
VINATIER.

ARTICLE Ill — CONTRAINTES D'EXPLOITATION ET LOGISTIQUES

+* lll.1 — Horaires de travail :

Il est proposé que les plages horaires dans lesquelles doivent s’inscrire les interventions du Titulaire
pour réaliser les prestations qui lui sont confiées par le CHV soient les suivantes :

8h-17h
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La majorité des interventions auront lieu en semaine mais certaines prestations pourront avoir lieu le
week-end ou sous d’autres plages horaires dans I'intérét des services. Le titulaire devra donc se
contraindre a ces horaires qui pourront étre modifiés, tout en respectant la réglementation générale
du travail.

Le Titulaire doit organiser la rotation de ses équipes et établir les durées de travail conformément a la
législation du travail en vigueur.

Par ailleurs, si pour des raisons qui n’étaient pas imputables au CHV, les plages horaires prévues par le
Titulaire devaient étre dépassées en cours de chantier pour respecter le planning de réalisation, c’est
le Titulaire qui supporterait les frais induits par I'extension des astreintes de site nécessaires a la
poursuite des opérations jusqu’a achevement du déménagement considéré.

< LIl — Préalable a la réalisation des prestations :

Un étiquetage des équipements a transférer ou la mise en place d’un autre systéeme d’indications de
transfert aura été effectué au préalable par le CHV pour aider le Titulaire dans ses opérations de
déménagement.

< LI - Lieu des opérations :

Les activités a transférer sont actuellement implantées :
- Soit dans les batiments en Intra Hospitalier situés 95 Bd Pinel 69 Bron (Plan de Masse en
annexe 1)
- Soit dans les structures Extra Hospitaliéres de I'agglomération Lyonnaise (Plan et adresses des
sites en annexe 2). Cette annexe peut étre modifiée en cours d’exécution du marché avec
I'ajout ou le retrait de certains sites extra hospitaliers. Ces sites se situent dans la grande
couronne lyonnaise.

+* 1II.IV — Conditions d’accés aux batiments :

Le CHV fera son possible pour assurer I'acces des différents sites aux équipes du Titulaire et veillera a
maintenir, aux amplitudes de travail indiquées présent CCTP, le caractére opérationnel des
installations de service des sites telles que :

. Electricité et contréle d’acces.
J Eclairage des locaux et ouvertures des portes qui permettent les différents accés
o Fonctionnement des ascenseurs.

Cependant, la responsabilité du CHV ne pourra étre invoquée en cas de faute d’un tiers ou de
survenance d’un aléa qui rendrait provisoirement inutilisables les accés, les aires de stationnement,
les aires de livraison et les moyens d’élévation verticale.

Pour les structures Extra Hospitaliere, le Titulaire prendra a sa charge toutes les démarches afin
d’obtenir auprés des autorités compétentes (mairie, préfecture...) les autorisations d’acces pour ses
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véhicules. Il prendra connaissance des itinéraires de circulation et des réglements en vigueur a
I'intérieur des sites.

Pour le site en intra, le service de proximité fournira des badges d’accés au site.
Le fournisseur fournira le nom du chef d’équipe pour chaque opération et un déroulé de I'organisation
choisie (au minimum 1 semaine avant chaque opération)

Préalablement a son intervention, le Titulaire devra préparer les acces aux batiments concernés.
Afin de faciliter les manutentions, de protéger les passages délicats, de faciliter et de rendre plus rapide
les manutentions, il devra prévoir, notamment :
- La réservation des zones de stationnement, pour permettre la mise en place ou I’évacuation
des moyens de transport et de levage
- L’aménagement des zones de chargement et de livraison
- Le fléchage, le cas échéant, a l'intérieur des batiments pour une recherche rapide des locaux
de départ et d’arrivée

ARTICLE IV — PRINCIPES DIRECTEURS REGISSANT L’OFFRE DU
CANDIDAT

+ IV.l = Visite d’évaluation technique :

Chaque opération de déménagement (Interne ou Externe) fera l'objet d’une visite d’évaluation
technique.

En complément, un document évaluatif des linéaires et équipements mobiliers a transférer ou a
mettre en décharge sera fournis par le CHV (modeéle en annexe N°3).

Cette visite et les documents fournis permettront d’établir le chiffrage ainsi que le bon de commande.
Une réévaluation a posteriori du chantier pourra étre demandée si le volume lié au transfert a évolué
entre la date de la visite technique et la date de I'opération.

Le titulaire fournira au CH VINATIER un guide du transfert expliquant la marche a suivre aux équipes.

IMPORTANT !

Le Titulaire sera réputé, lors de cette visite et a travers les documents fournis par le CHV, avoir pris en
compte I'ensemble des volumes a transférer ainsi que toutes les sujétions techniques inhérentes au
transfert.

En conséquence, le Titulaire ne pourra en aucun cas présenter une demande de paiement pour des
prestations qu’il n’aurait pas évaluées lors de cette visite.
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ARTICLE V — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

+* V.l — Natures des prestations :

Sauf indications contraires données par le CHV, les locaux de départ doivent étre entierement vidés

de leur contenu :

Mobiliers

Matériels divers

Documents

Matériel informatique et téléphonique
Foisonnement

Pendant la durée de I'accord-cadre, le Titulaire pourra étre sollicité par le CHV pour réaliser les
opérations suivantes (opérations référencées au BPUF) :

Le déménagement de locaux en interne (Intra Hospitalier), avec ou sans mise en carton et
emballage des biens, comprenant le démontage et remontage des équipements, la
déconnexion, reconnexion des équipements informatiques

Le déménagement de locaux en externe (Extra hospitalier) avec ou sans mise en carton et
emballage des biens, comprenant le démontage et remontage des équipements, la
déconnexion, reconnexion des équipements informatiques

Le transfert du matériel lourd (matériels médical ou scientifiques, matériels informatique,
coffre-fort, jardinieres, piano, babyfoot, etc...)

La mise en benne de divers mobiliers ou matériels électroménagers

La destruction de mobiliers, de matériels divers (y compris matériels DEEE), de dossiers, avec
fourniture d’un certificat de destruction et dans le respect de la réglementation en vigueur,
notamment en termes de normes environnementales. (bennes a mettre a disposition par le
titulaire sur site)

Les opérations a réaliser incluent les prestations suivantes :

Démontage, déplacement/transport, remontage de mobiliers de bureau ou de mobiliers
spécifiques tels que mobiliers médicaux, électroménager, etc

Démontage et remontage de mobiliers fixés aux murs ou au sol

La fourniture de consommables spécifiques au déménagement : rubans, adhésifs, cartons,
étiquettes, papier bulle, caisses spécifiques...

Manutention et transport de photocopieur multi fonction, matériels informatiques

Transfert, avec ou sans mise en cartons, de dossiers, documentation, d’objets divers

Le balayage des locaux aprés déménagement

Protection des locaux

+* VLIl - Limite des prestations :

Les prestations ci-dessous seront exclues de I'objet du marché :
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- Débranchement et rebranchement d’appareils reliés au réseau électrique ou au réseau de Gaz
de France

- Enlevement de déchets médicaux (DASRI)

- Manutention et transport de tout bien qui ne ferait pas I'objet d’'une demande formalisée par
le CHV

+* VLIll - Plans des batiments:

Le CHV mettra a disposition du titulaire les plans des batiments de départ et d’arrivées

< V.IV — Emballage et déballage des dossiers de travail et des effets
personnels des agents:

Pour la majorité des déménagements, il incombera aux collaborateurs de conditionner les documents
de travail et effets personnels dans des cartons de déménagement.

Les agents auront fermé les cartons et identifié le local de destination au moyen d’étiquettes de
couleur fournies par le Titulaire.

Aprés acheminement des cartons sur le site de destination par le Titulaire, ce sont les collaborateurs
qui les déballeront et disposeront leur contenu dans les mobiliers d’accueil.

Néanmoins, le CHV n’exclut pas la possibilité de faire appel occasionnellement a des prestations de

mise en carton par le titulaire. Une majoration s’appliquant sur les prix de transfert est ainsi prévue au
BPUF.

+ V.V - Etiquetage du foisonnement:

Il reviendra aux collaborateurs d’étiqueter ces équipements avec les étiquettes qui auront été
préalablement fournies par le Titulaire. Le code couleur sera défini lors de la réunion de lancement du
marché et ne sera pas modifié d’'une opération a I'autre. Ce codage fera partie du process décrit pour
I’organisation du transfert.

+* V.V - Préparation, déconnexion et reconnexion des équipements

informatiques :

Ce sont les services compétents du CHV qui se chargeront de déconnecter les cables d’alimentation
courant fort et les cables de liaison courant faible des équipements "sensibles" tels que terminaux de
saisie, microordinateurs et les matériels de reprographie. Il pourra étre demandé, dans certains cas au
Titulaire de déconnecter la micro-informatique ou la téléphonie.

Il reviendra aux services compétents du CHV de remettre en service opérationnel les équipements
acheminés par le Titulaire.
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+* V.Vl - Collecte, Reforme et élimination:

Il pourra étre demandé au Titulaire, dans le cadre du présent marché, la collecte d’objets divers que le
CHV aura déclarés hors d’usage et réformés. Ces objets auront vocation a étre réemployés, recyclés
ou éliminés.

Les prestations s’exécuteront alors dans les conditions définies au présent article.
Le CHV adressera au Titulaire a travers le tableau de transfert (annexe 3), la liste des objets a enlever
et leur localisation. Au sein des locaux, les objets a enlever seront clairement identifiés.

Les objets seront collectés, transportés et traités selon la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, le recyclage des objets a éliminer sera systématiquement recherché.

A la demande du CHV ou sur proposition du Titulaire, certains objets réformés encore en bon état
pourront étre remis a un centre de recyclage ou a tout autre organisme ayant vocation a les
réemployer au bénéfice de structures associatives ou caritatives.

En fonction de la réglementation, les déchets d’équipements électroménagers seront remis a un
organisme agréé chargé de les traiter.

La destruction sécurisée d’archives sera une prestation susceptible d’étre commandée au Titulaire.
Elle donnera lieu a un certificat de destruction, délivré par I'organisme ayant procédé a I'opération ou
par le Titulaire si cette opération est réalisée par lui. A l'issue de la destruction, le Titulaire retournera
au CHV le certificat de destruction établi par I'organisme habilité. En I'absence de ce certificat, la
prestation ne sera pas réglée et des pénalités pourront étre appliquées

ARTICLE VI — PARTICIPATION DU TITULAIRE A L’ORGANISATION DES
OPERATIONS

+* VL.l — Désignation des responsables missionnés par le Titulaire:

VL.II : Un Chef de projet

Le Titulaire désignera pour chaque opération au CHV un Chef de projet. Il fournira également, les
coordonnées du chef de projet.

Le Chef de projet sera l'interlocuteur unique du CHV qui sera lui-méme représenté par un chef de
mission.

Ce binébme, ainsi constitué, organisera les opérations correspondant a chacune des phases du
transfert.

Le Chef de projet aura délégation de son entreprise pour prendre toute décision pertinente nécessaire
au bon déroulement des opérations de transfert y compris celles qui pourraient engager
financierement le Titulaire. Il aura autorité sur tout le personnel de son entreprise engagé dans cette
opération.
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Enfin, le Chef de projet apportera son assistance au chargé de mission du CHV sous une forme qu'il
jugera appropriée pour la réalisation de I'ensemble des taches.

VLLII : Un Suppléant au Chef de projet

En cas de défaillance ou d’indisponibilité du chef de projet, le Titulaire proposera au CHV un suppléant
au Chef de projet ; le CHV se réserve la possibilité de récuser la proposition s’il juge que ses
compétences ne sont pas en adéquation avec les caractéristiques du projet.

+* VLIl — Recueil des contraintes et des spécificités:

Le Chef de projet recueillera auprées du chargé de mission du CHV les informations pertinentes en vue
d’effectuer I'ensemble des taches, en particulier les priorités de transfert.

+* VLIl = Plannings d’exécution:

Les dates de début et de fin des opérations seront communiquées au Titulaire par le CHV au plus tard
20 jours ouvrés (4 semaines) avant le démarrage du transfert.

Il appartiendra au Titulaire de dresser le planning et d’organiser les prestations adéquates pour
respecter les délais.

Il devra prendre en compte, le cas échéant, les déplacements de phases qui pourraient étre décidés

par le CHV. Il devra pouvoir intégrer ces modifications a son planning d’exécution sans que cela fasse
I'objet d'une demande de travaux supplémentaires de sa part.

+* VLIV — Réunions techniques de suivi de projet:

Le Chef de projet mandaté par le Titulaire devra assister et participer a toutes les réunions techniques
de suivi de projet qui seront organisées par le CHV.

Il sera habilité a prendre toute décision utile au bon déroulement des opérations.

< VL.V - Réunions de suivi d’avancement des travaux de

déménagement en phase exécutoire:

Des points d’étape seront faits régulierement entre le Chef de projet et le chargé de mission du CHV.
Ces réunions auront pour objet d’effectuer un bilan sur les opérations réalisées, d’identifier les points
qui méritent d’étre ajustés et d’engager si nécessaire les mesures correctives adaptées.
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ARTICLE VIl — PRESTATIONS ET TRAVAUX A LA CHARGE DU TITULAIRE

%+ VILI - Livraison des emballages et des fournitures diverses:

Le Titulaire fournira sur demande préalable du CHV les emballages (cartons a plat), les sacs nécessaires
au conditionnement des cables informatiques, les rouleaux d'adhésif, les étiquettes de repérage ainsi
que toutes les fournitures qu’il juge nécessaire de mettre a la disposition des collaborateurs du CHV.
Le titulaire fournira un numéro a appeler pour cet approvisionnement.

La livraison de ces matériels devra étre effectuée par le Titulaire a chaque étage des sites de départ,
au plus tard 10 jours ouvrés (2 semaines) avant le démarrage de la prestation.

Le CHV pourra demander a conserver les caisses, armoires, rolls et autres éléments ou matériels
appartenant au Titulaire dans un délai maximal de 5 jours apres la date de fin d’opération.

Le Titulaire fera toute diligence pour mettre a disposition des collaborateurs en temps utile la quantité
suffisante d’emballages et de fournitures supplémentaires diverses si ceux-ci venaient a manquer
pendant les travaux d’emballage.

Le CHV pourra également étre amené a commander des fournitures et du matériel de déménagement
pour sa propre utilisation. Un bon de commande sera alors émis et le titulaire en accusera réception
par courriel dans un délai maximum de 2 jours. Le délai de livraison débutera a compter de cet accusé
de réception et il ne pourra étre supérieur a 4 jours. Il sera contractuel et demeurera applicable
pendant toute la durée d’exécution de la commande.

+* VILII — Mise en place des protections:

Le Titulaire devra impérativement mettre en place dans les locaux des protections visant a éviter les
dégradations pouvant étre générées par les opérations de déménagement.

Le prix de ces interventions préalables sera réputé étre intégré a I'offre globale et forfaitaire du
Candidat.

< VILIII = Plans d’implantation et fléchage provisoire:

Le chef de mission du CHV fournira au Titulaire les plans d’'implantation et tout autre document
nécessaire aux opérations.

Il reviendra au Titulaire de les agrandir, de les disposer sur les portes des locaux ad-hoc sans dégrader
la finition et d’organiser une signalétique provisoire de repérage dans les passages concernés par les
opérations de transfert.

+* VILIV — Transport des documents:

L’attention du Candidat est appelée sur le caractere confidentiel de tous les documents. A ce titre, il
devra prévoir de mettre en ceuvre toutes les mesures qu’il juge utiles pour préserver cette
confidentialité.
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+* VILV - Protection, démontage, déménagement et remontage de

certains équipements mobiliers:

Le Titulaire devra effectuer le démontage et le remontage de tous les éléments de mobilier qu’il juge
ne pouvoir transporter en I'état.

Le Titulaire devra protéger avec les matériels et fournitures appropriés les mobiliers fragiles ou de
valeur. (Couverture, film kraft bullé...).

Il transférera, réassemblera et mettra en place les mobiliers récupérés qui doivent équiper le nouveau
site en se conformant aux plans d’implantation fournis par le CHV.

Les mobiliers classés « Réformés » seront a livrer dans une déchetterie agréée fournissant un bon de
destruction.

< VIIL.VI - Déménagement du matériel informatique et téléphonique

et des imprimantes multifonctions:

Le Titulaire devra procéder a I'emballage, a la protection, au transport, au déballage et a la remise en
place des équipements dans les locaux de destination, conformément aux indications qui auront été
apposées préalablement par lui-méme sur les étiquettes de destination adhésives.

Un soin tout particulier devra étre apporté par le Titulaire a la protection des matériels informatiques
et assimilés.

Ils devront étre emballés avec du film bullé et conditionnés dans des caisses dites informatiques ou
tout autre contenant équivalent.

% VIL.VIl - Déménagement du foisonnement:

Le foisonnement ne sera pas recensé et n’apparaitra donc pas dans le tableau des données
volumétriques.

Il est rappelé que le Candidat sera réputé avoir estimé le volume représenté par ces équipements lors
de la visite technique obligatoire.

< VIL.VIIl - Nettoyage des lieux:

Le Titulaire veillera a évacuer les fournitures de déménagement au fur et a mesure des opérations ;
toutes ces fournitures devront étre évacuées au plus tard le jour de fin des opérations fixé par le CHV.

Le prix de ces interventions d’évacuation de fournitures sera réputé étre compris dans I'offre établie
par le Candidat.
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ANNEXE 1 : PLAN DE MASSE INTRA HOSPITALIER
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ANNEXE 2 : LISTE DES SITES EXTRA-MUROS

GMAO Nom Adresse pole
MP PIERRE
Cl S 6 RUE DES PIERRES PLANTEES POLE OUEST
PLANTEES 69001 LYON
POLE PEDOPSYCHIATRIE
125 VERDUN 10 COURS DE VERDUN POLE OUEST
69002 LYON POLE PSYCHIATRIE DE
PRESQU'ILE
LA PERSONNE AGEE
10 RUE DE SEVIGNE
R SEVIGNE 0 RUE DE SEVIG POLE PEDOPSYCHIATRIE
69003 LYON POLE PEDOPSYCHIATRIE
70 RUE ETIENNE RICHERAND
L ZE LE PED E
ARI. 69003 LYON POLE PEDOPSYCHIATRI
57 BIS RUE ETIENNE RICHERAND
LETTE LE CE E
CAPPA VILETT 69003 LYON POLE CENTR
12 RUE DE CUIRE
E LE PED E
CROIX ROUSS! 69004 LYON POLE PEDOPSYCHIATRI
98 RUE BOILEAU POLE PSYCHIATRIE DE
163 LES NYMPHEAS 69006 LYON LA PERSONNE AGEE
4 RUE Jean SARRAZIN
SURCL3R 69008 LYON
Ateliers Thérapeutiques 6 RUE Jean SARRAZIN
et Réinsertion 69008 LYON POLE CENTRE
Ateliers Thérapeutiques 6 bis RUE Jean SARRAZIN
et Réinsertion 69008 LYON
6 RUE DES ALOUETTES
LES ALOUETTES 69008 LYON POLE PEDOPSYCHIATRIE
77 RUE MARYSE BASTIE
MARYSE BASTIE 69008 LYON POLE PEDOPSYCHIATRIE
AVENUE J. MERMOZ
QUADRILLE 30 RUE E. NIEUPORT POLE CENTRE
19 RUE J.AURIOL
4 RUE EDGAR QUINET POLE PEDOPSYCHIATRIE
EDGAR QUINET POLE EST

69500 BRON
POLE EST

71 RUE FRANCOIS PEISSEL
CMP Enfants POLE PEDOPSYCHIATRIE
69300 CALUIRE

40 BOULEVARD DES NATIONS POLE SANTE MENTALE DES DETENUS

SMPR Corb
orbas 69960 CORBAS ET PSYCHIATRIE LEGALE
9 RUE MARCEL THERRAS
MARCEL THERAS POLE EST
69150 DECINES
5 RUE MELINA MERCOURI
MEYZIEU POLE PEDOPSYCHIATRIE
69300 MEYZIEU
) 1 RUE DE RAMBION POLE SANTE MENTALE DES DETENUS
SMPR Meyzieu
69380 MEYZIEU ET PSYCHIATRIE LEGALE

7 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69250 NEUVILLE SUR SAONE
2 Avenue Marie Thérése PROST
69250 NEUVILLE SUR SAONE
62 AVENUE DE L'EUROPE

LES VERCHERES POLE PEDOPSYCHIATRIE
69140 RILLIEUX LA PAPE

HORS POLE

ANTENNE NEUVILLE

1 BIS RUE DE ROME
ROME
69140 RILLIEUX LA PAPE
774 LES MERCIERES 109 RUE DES MERCIERES POLE OUEST
69140 RILLIEUX LA PAPE
801 SMPR ST QUENTIN LE BIAIS POLE SANTE MENTALE DES DETENUS
FALLAVIER 38070 ST QUENTIN FALLAVIER ET PSYCHIATRIE LEGALE
POLE PEDOPSYCHIATRIE
JULES ROMAIN 25 RUEJULES ROMAIN POLE OUEST
69120 VAULX EN VELIN
POLE OUEST
. 15 RUE JULES ROMAIN
Vaulx en Velin HDJ HORS POLE
69120 VAULX EN VELIN

14 RUE DES CHARMETTES
69100 VILLEURBANNE
ITTAC 9 RUE DES TEINTURIERS POLE PEDOPSYCHIATRIE
69100 VILLEURBANNE

1 PLACE DES PASSEMENTIERS

ITTAC

ITTAC
69100 VILLEURBANNE
2 PLACE DES PASSEMENTIERS
ITTAC POLE PEDOPSYCHIATRIE
69100 VILLEURBANNE
SESSAD 26 RUE DE LA BAISSE POLE AUTISME DEFICIENTS
e 69100 VILLEURBANNE INTELLECTUELS SEVERES
23 RUE PERSOZ
PERSOZ POLE EST
69100 VILLEURBANNE
RUE JEAN BR
DENVER 35 RUE OQUIN
69100 VILLEURBANNE
POLE PEDOPSYCHIATRIE
11 RUE DES TEINTURIERS
ITTAC

69100 VILLEURBANNE
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Accord-cadre : 210264

PLAN DE SITUATION DES SITES EXTRA-MUROS

ANNEXE 3
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Accord-cadre : 210264

ANNEXE 4 : MODELE DE DOCUMENT EVALUATIF DES EQUIPEMENTS A TRANSFERER

—

e Vinatier

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

TABLEAU DES BESOINS / MOUVEMENTS EN EQUIPEMENTS MOBILIER

A NE RENSEIGNER qu'en cas de besoin
en Achats :
Caractéristiques techniques

Récup (R) ou

Achat (A) ou
N° GMAO du

n° Batiment Nom du service ) Equipement nécessaire . : ité  Stock (S)ou N°GMAO local d'arrivée
local de départ (dimensions HxLxP en cm) .
Destruction
coule (D)
Haut Long Larg Prof ur
HDJ Prévert Bureau d'angle S Stock 371
HDJ Prévert Fauteuil de bureau R Meyzieu 732-N2-P004
HDJ Prévert 152-N0-P-015 Armoire S Stock 371
HDJ Prévert Bureau cadre 3 chaises tissu D Destruction
HDJ Prévert Caisson 2 tiroirs R Meyzieu 732-N2-P004
HDJ Prévert Bureau enfant + chaise S Stock 232
HDJ Prévert 3 fauteuils tissu D Destruction
HDJ Prévert Fauteuil de bureau R Meyzieu 732- N2-P020
HDJ Prévert Bureau R Meyzieu 732-N2-P003
HDJ Prévert 152-N1-P-003 Caisson 2 tiroirs noir R Meyzieu 732-N2-P003
HDJ Prévert Armoire basse D Destruction
HDJ Prévert Armoire haute en bois D Destruction
HDJ Prévert Armoire haute S Stock 371
f <+ CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
Qg gt TABLEAU DES BESOINS/MOUVEMENTS EN EQUIPEMENTS INFORMATIQUES / TELEPHONIE

Récup (R
P (R) N° GMAQ local de
ou Achat

récupération (départ)
(A)

o pads . N° GMAO du
n®Batiment Nom du service o
local (arrivée)

Pour téléphonie : N° ligne

. Quantité
Pour micro

Equipement nécessaire Caractéristiques spécifiques  Nom prénom de I'agent N° 5
o : N° poste

Téléphonie Nom prénom N” ligne
732 2167 732-N1-P-041 PC Portable 814-N1-P-011
732 2167 732-N1-P-043 enceinte sans fil 814-N1-P-011
732 2167 732-N1-P-044 Radio/CD philips 814-N1-P-011
732 2167 732-N1-P-045 radio MP3 MUSE 814-N1-P-011
411 informatique Imprimante toshiba e studio 385P IMP 159 814-N1-P-008
411 informatique telephone M725 814-N1-P-011
411 informatique telephone avec plusieurs racourcis M760E 814-N1-P-008
411 informatique téléphone sans-fil 814-N0-P-020
411 informatique téléphone accroché mur hall mur hall RDC
2167 732-N1-P-045 plastifieuse FELLOWES blanche 814-N1-P-011
2167 732-N1-P-046 camescope canon 814-N1-P-011
2167 732-N1-P-047 appareil photo intax 814-N1-P-011

732
732
732
/ <+ CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

Centre hospitalier

e Vinatier

TABLEAU DES BESOINS EN EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX / SERVICES TECHNIQUES

Récup (R)
ou Achat
(A)

N° GMAO du
local (arrivée)

N° GMAO local de

n® Batiment Nom du service a e 2
récupération (départ)

Equipement nécessaire Caractéristiques spécifiques Quantité

BENNE Sommier Cumbria Vert un peu bleu 1 814-N0-P-009
502 Biomed 502-S1-P-119 Matelas cumbria Vert un peu bleu 1 814-N0-P-009
502 Biomed 502-S1-P-119 table examen pliante dans sac noir 1 814-N1-P-009
423 D3E Machine a laver le linge Faure 1 814-N0-P-020
423 D3E Micro-onde noir 1 814-N0-P-020
423 D3E Chauffe-Plats REST 000146 1 814-N0-P-020
423 D3E Lave-vaisselle JF94 1 814-N0-P-021
423 D3E Frigo FR001-000690 1 814-NO-P-020
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