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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent les
conditions d'exécution des travaux de remplacement des menuiseries extérieures du Centre des
Finances Publiqgues de Salon de Provence.

1.2 - Tranches et lots

Les travaux seront réalisés en une seule tranche.
Le marché se décompose de 2 lots :

LOT 1 DESAMIANTAGE

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES

1.3 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'osuvre est assurée par le bureau d'études EOSE Ingénierie, 16 Avenue des Glycines —
12 850 ONET LE CHATEAU, qui est chargé d'une mission comprenant les éléments suivants : APD,
PRO, ACT, VISA, DET, AOR et OPC.

Elle est représentée dans ses missions par Monsieur Eric RAYNAL.

Tél : 06.32.64.02.51 / Email : eric.raynal@eose-ingenierie.com

1.4 - Contréle technique
Sans objet

1.5 - Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé

Conformément & la loi n® 93-1418 du 31/12/1993, la présente opération est soumise & l'intervention
d'un coordonnateur en matiére de sécurité et-de protection de la santé.

Le coordonnateur SPS a &té recruté. |l s'agit de la société SPS Sud Est — Chemin des Espanets — St
Pierre - 13 500 MARTIGUES, représentée par Didier GILBERT qui est en charge du projet objet du
présent marché.

Tél : 04.42.40.06.86 ou 06.83.98.20.23 / Email : spssudest@spssudest.fr

La mission du coordonnateur SPS est définie par le Code du Travail.

Le titulaire du marché devra répondre a ses demandes, satisfaire a ses injonctions et lui transmettre
les documents réclamés conformément aux dispositions réglementaires ou contractuelles en vigueur.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

2.1 - Piéces particuliéres

e acte d'engagement (ATTRI1) ;

« présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
« cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

e bordereau de décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) ,
* mémoire technique de l'entreprise.

2.2 - Piéces générales :
e Le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) du 31/03/2021, entré en vigueur au 1/04/2021.

e Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de
batiment et son annexe n° 2 - travaux. '

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 3.3.1 du présent CCAP. '

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - ACTUALISATION DES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements
Les paiements seront répartis entre I'entrepreneur titulaire du marché et ses sous-traitants comme
indiqué soit dans I'acte d'engagement, soit dans I'avenant ou l'acte spécial visé a l'article 3.4 ci-apres.
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3.2 - Contenu du prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes -
Travaux non prévus

3.2.1 - Contenu du prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en considérant comme incluses toutes les
sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent les
travaux.

3.2.2 - Mode d'évaluation des ouvrages
Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global et
forfaitaire. '

3.2.3 — Décomposition du prix global et forfaitaire

L'entrepreneur fournit, & 'appui de son offre, un bordereau de décomposition du prix global et
forfaitaire, pour les travaux de base et les éventuelles PSE.

Par ailleurs, dans le cas ou les travaux faisant I'objet du marché comprennent des groupes de
prestations relevant de spécialités techniques différentes, les divers postes de la
décomposition forfaitaire seront récapitulés par groupes de prestations constituant autant de
sous lots relevant chacun d'un index de ré&férence particulier pour l'actualisation des prix.

3.2.4 - Modalités de réglement des comptes

Le réglement des comptes se fait par des situations régulieres et un solde établis et regles
comme il est indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux précisé comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a leur avancement, au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le solde sera réglé a leur achévement.

Les factures, situations mensuelles, devront impérativement étre déposées sur le
portail Chorus Pro avec demande de validation & la maitrise d’oeuvre.

Le maitre d’oeuvre validera a son tour les situations des entreprises dans Chorus Pro
en y joignant un état d'acompte.

Une copie de ces documents devra étre adressée par mail & la maitrise d’ouvrage qui
procédera alors aux réglements.

S'agissant de la demande de paiement final, et par dérogation & l'article 12.3.2 du CCAG
Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre son projet de décompte final & compter de la
plus tardive de ces dates : date de notification de la décision de réception selon les
dispositions de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, date de remise des documents demandés
en application des articles 40 du CCAG Travaux et 9.6 du présent CCAP.

Le délai global de paiement des sommes dues tant au titulaire qu'a ses sous-traitants est de
trente (30) jours.

En cas de dépassement de ce délai, le titulaire a droit a des intéréts moratoires. Le taux
applicable est celui du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) a la
date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé de courir augmenté de huit points (cf.
décret n° 2013-269 du 29 mars 2013).

Ce délai ne peut étre suspendu qu'une fois par 'ordonnateur avant Fordonnancement ou le
mandatement. Cette suspension fait I'objet d’'une notification au ftitulaire par tout moyen
permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui,
imputables aux titulaires, s’opposent au paiement ainsi que les pieéces a fournir ou a
compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise par le titulaire de
la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique
contractante, un nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au soide restant a
courir a la date de la suspension si ce solde est supérieur & 30 jours.

Le paiement est effectué par virement aprés ordonnancement, dans les conditions prévues
par les articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du CCP.

3.2.5 - Travaux non prévus
Pour le réglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix global et forfaitaire, il
sera fait application des dispositions suivantes :

- Slil saglt de travaux ou fournitures de méme nature que ceux figurant sur la décomposition
de prix visée & l'article 3.2.3 ci-dessus, il sera fait application des prix d'unité figurant sur cette
décomposition actualisés par application de la formule prévue au présent CCAP pour

I'actualisation des prix ;
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— Pour les travaux ou fournitures de nature différente de ceux figurant sur la décomposition
de prix, il sera fait application :

- ¢'il s'agit de travaux, des prix librement débattus entre les parties ;

- 'il s’agit de fournitures seules, des prix réglés au débourse reel ;

ces prix ne seront ni actualisables, ni révisables.

3.3 — Variation du prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques définies & l'article C1
de 'acte d'engagement.
Cependant, les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :
3.3.1 - Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois mo fixé & la page 1 de I'acte d’engagement.

3.3.2 - Index de référence pour la variation des prix
BT 50 pour le lot 1
BT 19b pour le lot 2

3.3.3 - Modalités de révision du prix °
Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte du mois "n" est donné par
la formule :

BTn

C.=0,150 + 0,850
BTo

dans laquelle BTn et BTo sont les valeurs de l'index de référence prises respectivement au

mois mo et au mois "n".

Le mois "n" est le mois d'exécution des prestations.

3.4 - Paiements des sous-traitants

3.4.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché
La loi relative a la sous-traitance a été insérée dans le CCP aux articles L. 2193-1 a L. 2193-
14 et R. 2193-1 @ R. 2193-22 du CCP.

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché a condition d'avoir
obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et
l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépdt de loffre, le
sousmissionnaire fournit a 'acheteur une déclaration mentionnant 'ensemble des informations
suivantes :

1° la nature des prestations sous-traitées ;

2° le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant propose ;

3° le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

4° les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

5° e cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient aprés la notification du marché, le titulaire
remet a 'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec AR, un acte
spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés a l'article R. 2193-1.

L'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont constatés par la
signature de P'acte spécial de sous-traitance. Le silence de I'acheteur gardé pendant 21 jours
a compter de la réception des documents mentionnés & larticle R. 2193-3 vaut également
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Le seuil prévu a larticle L. 2193-10 a partir duquel un sous-traitant qui a été accepte et dont
les conditions de paiement ont &té agréées, est payé directement par l'acheteur, est fixé a 600
€TTC.

(1] A libeller « sans objet » le cas échéant.
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Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances dont le marché a pu
faire I'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du
marché par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d'en déterminer la date ou la
dépose contre récepisse.

3.4.2 - Modalités de paiement direct

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme & prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la
personne responsable du marché devra faire régler a chaque sous-traitant ; cette somme tient
compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA qui sera autoliquidée par le titulaire du marché.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des
états d'acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a l'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d'un sous-
traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix stipulé dans I'annexe a
lacte d’engagement ou en dernier lieu Favenant ou l'acte spécial correspondant, ne peut
excéder le montant a sous-traiter.

Autoliquidation par le titulaire du marché, de la TVA correspondant au montant de
la prestation sous traitée :

Le § 2 nonies de P'article 283 du CGI a instauré a compter du 01 janvier 2014 un
dispositif d’autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris
ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition
effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au
sens de Particle 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un
preneur assujetti.

EXTRAIT DU BOI-TVA-DECLA-10-10-20-20140124

Ces dispositions s’appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-
traitance signés & compter du fer janvier 2014. En l'absence de contrat de sous-
traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document
permettant d’établir 'accord de volonté entre I'entreprise principale et son sous-traitant
pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix.

Ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de
commande, d’avenants ou de levée d’option de tranches conditionnelles postérieurs au
1er janvier 2014 relatifs a des contrats-cadre ou & des contrats de sous-traitance signes
avant cette date. En revanche, les prestations fournies en exécution d'un contrat de
sous-traitance antérieur & cette date sont dans le champ du dispositif, lorsque ce contrat
a fait l'objet d’une tacite reconduction postérieure a cette date et que ces prestations sont
elles-mémes réalisées aprés la date de la tacite reconduction.

La facture relative aux opérations concernées par l'autoliquidation ne mentionne pas la
TVA exigible.

Cependant, elle doit faire apparaitre distinctement que la TVA est due par le preneur (le
donneur d’ordre) assujetti et porter la mention « autoliquidation », en application du 13
du | de I'article 242 nonies A de I’annexe Il au CGl, justifiant I'absence de collecte de la
taxe par le sous-traitant.

Le preneur assujetti & la TVA en France mentionne le montant hors taxes des prestations
qui lui sont fournies et qui sont soumises & l'autoliquidation sur la ligne « autres
opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires. La taxe ainsi acquittée est
déductible dans les conditions de droit commun. Le défaut de déclaration par le donneur
d’ordre est sanctionné par 'amende de 5 % prévue au 4 de l'article 1788 A du CGJ.

Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne « autres opérations non
imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, de
I'opération.

Méme s’il ne collecte pas lui-méme la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu'il
supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun.
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Cette déduction peut, selon le cas, prendre la forme d’une imputation de taxe ou d'un
remboursement de crédit de faxe. .

Dans le cas de paiements directs des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage (code des
marchés publics, art. 116), délégation de paiement ou action directe (loi n° 75-1334 du
31 décembre 1975, art. 12 et 14), ce demier paye, au nom et pour le compte de
I'entrepreneur principal (le donneur d’ordre), directement le sous-traitant pour la part du
marché dont il assure I'exécution. Par conséquent, le maitre de I'ouvrage paye le sous-
traitant sur une base hors taxe et I'entrepreneur principal autoliquide la TVA.

3.5 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des ‘acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des piéces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

Cette stipulation permettra de tenir compte des éventuelles variations des taux de TVA, sachant
que, de principe, le taux applicable est celui du jour de I'exécution de la prestation.

3.6 — Nantissement ou cession de créances

Le présent marché public peut faire 'objet de cession ou nantissement de créances de la part du
titulaire conformément aux dispositions des articles R. 2191-45 a4 R. 2191-63 du' CCP.

Le fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements énumérés a larticle R. 2191-60 du:
CCP est désigné dans l'acte d’'engagement.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai global d'exécution est fixé a l'article D1 de I'acte d'engagement.

Il débute dés la notification de la date de début d’exécution du marché par ordre de service.
[l comprend la période de préparation du chantier prévue a l'article 8-1.

4.2 - Prolongation du marché
Sans objet.

4.3 - Pénalités pour retard

4.3.1 - Pénalité pour retard dans I’exécution des travaux
Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, les pénalités journalieres de retard sont
fixées a 3/1000 du montant hors taxes de 'ensemble du marché .

Il n'est pas prévu de primes pour avance.

4.3.2 - Pénalité pour retard sur les levées de réserves

Les pénalités journaliéres de retard sont fixées & 3/1000 du montant hors taxes de Fensemble
du marché et seront calculées a partir du 1° jour de dépassement du délai de levée des
réserves fixé par le maitre d’ceuvre.

4.3.3 - Pénalité pour retard ou absence aux réunions de chantier et aux opérations de
réception

En cas d’absence ou de retard supérieur a quinze minutes a une réunion de chantier a
laquelle lentreprise a été diment convoquée celle-ci se verra appliquer sans mise en
demeure préalable une pénalité forfaitaire de quatre-vingts euros (80 euros) hors taxes qui
sera portée a cent cinquante euros (150 euros) hors taxes a partir du troisieme retard ou
absence.

4.3.4 - Pénalité pour retard en cas de non transmission des documents et justificatifs
demandés par le contréleur technique

Une pénalité journaliére de quatre-vingts euros (80 euros) hors taxes sera appliquée en cas
de non transmission de ces éléments dans le délai de 15 jours & compter de la demande
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formulée par écrit, soit directement par le controleur technique, soit dans le compte-rendu de
chantier.

4.4 - Pénalités pour retard dans la remise des documents fournis pendant la période de
préparation du chantier

Une pénalité journaliére de quatre-vingts euros (80 euros) hors taxes sera appliquée en cas de retard
dans la transmission au maitre d’ouvrage des documents stipulés & larticle 8-1 et 8-2 du présent
CCAP. :

4.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents & fournir aprés exécution par
I'entrepreneur conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue de 3 % hors taxes du montant
global hors taxes du marché sera opérée, dans les conditions stipulées & l'article 19.3 du CCAG
Travaux, sur les sommes dues a I'entrepreneur.

» Les pénalités prévues aux § 4.3.1 & 4.4 sont appliquées, sans mise en demeure préalable, sur
I'acompte mensuel du mois au cours duquel a été constaté le retard.

> Les retenues prévues au § 4.5 sont opérées, sans mise en demeure préalable, sur le dernier
acompte mensuel. Les sommes retenues sont payées aprés la remise compléte des documents.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie
Sans objet.

5.2 - Avance forfaitaire ,
Une avance est accordée au titulaire dans les conditions prévues aux articles L. 2191-2 et 3 et R.
2191-3 a R. 2191-12 du CCP. _ :

L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50000 euros HT et dans la mesure ol son délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de lavance est fixé
entre 5 % et 30 % du montant initial TTC du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de 'avance est fixé entre 5% et
30 % d’'une somme égale a douze fois le montant initial TTC du marché divisé par sa durée exprimée
en mois.

Pour les marchés publics passés par I'Etat, le taux de 'avance est porté a 20 % lorsque le titulaire du
marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise
mentionnée & l'article R. 2151-13.

Le titulaire peut renoncer & lavance. Dans cette hypothése, mention en est faite sur l'acte
d’engagement.

Ce montant ne peut &tre ni révisé ni actualisé.
Le remboursement est effectué par précompte sur les sommes dues a titre d'acompte ou de solde.

Le précompte est effectué aprés application éventuelle de la clause de révision de prix sur le montant
initial de 'acompte ou du solde.

Le remboursement commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint
ou dépasse 65 % de son montant initial et doit &tre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées atteint 80 %.

Les dispositions qui précédent sont applicables sous réserve qu'il en fasse la demande, a chaque
sous traitant bénéficiaire du paiement direct dont le montant des travaux & exécuter est au moins égal
au seuil fixé par le Code de la Commande Publique pour le versement de l'avance forfaitaire
(art. 2191-3 du CCP).
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Cette limite est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes a payer tel qu'it figure
dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial portant acceptation du sous-traitant.

Dans le cas ou le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement a la conclusion de celui- ¢i,
le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonnée s'il y a lieu au remboursement de
la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Pour le versement et le remboursement de. l'avance forfaitaire chaque sous-traitant est considéré
comme titulaire d'un marché distinct.

Pour ['application des stipulations du présent paragraphe, la date & laquelle commence a courir le
délai d'exécution de chaque sous-traité ainsi que la durée de ce délai sont fixés dans le
programme d'exécution visé au 8.1 ci-apres.

5.3 - Avance sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier ne sera accordée a I'entrepreneur.

5.4 — Versement d’acomptes

Le versement d’acomptes est autorisé. Ceux-ci sont versés a la demande du titulaire et dans les
conditions prévues aux articles L. 2191-4 et R. 2191-20 & R. 2191-22 du CCP.

Le fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements énumérés a larticle R. 2191-60 du CCP
est désigné dans I'acte d’engagement.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

Les fiches techniques des produits devront étre fournies par le candidat avec la remise de son offre.
Le CCTP définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Il précise aussi quels matériaux ou composants de construction feront l'objet de vérifications, ainsi que
les modalités de ces vérifications.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Centre des Finances Publiques de Salon, situé 414 Avenue de Wertheim, 13300 SALON DE
PROVENCE. ‘

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 30 jours débutant avec le délai d’exécution des
travaux.

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution.

Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres :
- élaboration et transmission & linspection du travail, la CARSAT et 'OPPBTP du mode opératoire
dépose et traitement des déchets amiantés pour le lot 1 ;
- élaboration du calendrier détaillé d'exécution. Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant
cette phase de préparation se substituera au calendrier prévisionnel d'exécution des travaux ;
- établissement et présentation du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des
installations de chantier prescrit par I'article 31.1 du CCAG ;
- établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail necessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG et 2 larticle 8.2 ci-
apres ;
- présentation des actes spéciaux de sous-traitance (DC4) le cas écheéant, pour agrément par la
maitrise d'ouvrage.
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8.2 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillees sont a la charge de
Ientrepreneur. lls seront établis par ses soins et remis au maitre d’ouvrage au cours de la période de
préparation du chantier visée a l'article précédent en vue du visa.

Ces plans seront également soumis au visa du maitre d'ceuvre et du contréle technique s'il y a lieu,
préalablement & la réalisation des travaux, dans les conditions définies a larticle 29 du CCAG
Travaux.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
8.3.1 - La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le
lieu d'exécution des travaux.
8.3.2 - La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).
8.3.3- Le titulaire devra remettre au maitre d'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai
de 15 jours, I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier,
établi conformément & l'article 31.5.2 du CCAG Travaux.
8.4 - Organisation, sécurité et hygiéne du chantier
Les emplacements qui auront été mis gratuitement & la disposition de I'entrepreneur par le maitre
d'ouvrage pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et
matériaux, devront étre remis en état en fin de travaux.

Prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité pour des travaux en milieu occupé.

Il sera fait application des dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992.

IMPORTANT :

Un plan particulier de sécurité et de protection de la santé devra étre établi par le titulaire du marche
au cours de la période de préparation.

Au plus tard lors de la premiére réunion de mise au point du marché, ce PPSPS sera remis au
maitre d’ouvrage et un exemplaire sera laissé sur place afin d’étre consultable sur le lieu des travaux.

Le Plan Particulier précise notamment :

e les mesures prévues pour intégrer la sécurité a 'égard des principaux risques courus par
le personnel, tant dans les modes opératoires lors de leur définition, que dans les
différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite en particulier, en fonction du
procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une
part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et
horizontales des engins ;
les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
les mesures concourant & une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du
projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour e personnel.

ARTICLE 9 - CONTROLES, RECEPTION ET GARANTIE DES TRAVAUX

9.1 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais ou contrdle technique d'ouvrage sont organisés par tout organisme de controle désigne par
le maitre d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article 24 du CCAG Travaux. Les fournitures
nécessaires aux essais sont & la charge de l'entrepreneur.
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9.2 - Assurances

Dans un délai de huit jours & compter de la notification de son marché et avant tout commencement
d'exécution, 'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution
des travaux ;

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code
civil ;

au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie et que Pentreprise est a jour de
ses cotisations.

Si la période de garantie portée sur l'attestation expire en cours de chantier, le titulaire sera tenu de
fournir spontanément une nouvelle attestation.

9.3 - Choix, nature et mise en ceuvre du matériel
Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf et de meilleure qualité, posé avec le plus grand
soin, dans le respect des régles de l'art et des conditions de sécurité exigées.

Le matériel & poser sera conforme aux normes de I'UTE et aux normes NF et CE.

Tous les travaux présentant des imperfections seront refusés et devront étre recommences.

Avant démarrage du chantier, I'entrepreneur devra présenter I'ensemble des échantillons de matériels
en indiquant leur provenance, leur référence et leur conformité. Les teintes et coloris sont laissés au
choix du maitre d'ouvrage.

9.4 - Suivi du chantier, planning

L'entrepreneur devra remettre avec son offre un planning d'intervention pour ses taches sur les
différentes zones en tenant compte de ses délais d'approvisionnement.

Il sera tenu d'assister aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été dament convoqué, afin de
prendre toute décision concernant 'avancement des travaux.

|l sera tenu de respecter le planning contractuel qu'il aura signé.

9.5 - Valeur contractuelle des PV dressés par le MOE suite aux réunions de chantier
Passé un délai de 8 jours aprés envoi par courriel de la maitrise d'ceuvre et sans contestation de
I'entrepreneur dans ce délai, le contenu du compte rendu de chantier deviendra contractuel.

9.6 - Réception des travaux

La réception pourra étre prononcée sans réserves aprés que l'ensemble des essais aura éte
concluant, que 'ensemble du matériel prescrit aura été vérifié, et que les documents DOE (documents
des ouvrages exécutés + plans + notices des appareils) auront été remis.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- un descriptif des travaux réalisés ;

- les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, établis ou collectés par
I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachés a ces equipements ;

- les constats d'évacuation des dechets.

9.7 - Garantie
L'entrepreneur dispose de l'année de parfait achévement pour entretenir et finir de régler son
installation, et il devra changer ou remplacer toutes piéces défectueuses, et ce, a ses frais durant
cette période.

Application de |'article 44 du CCAG Travaux.
9.8 - Nettoyage
L'entrepreneur doit tenir propre le chantier et évacuer toutes ses chutes et ses gravats afin de

satisfaire a des parfaites conditions de sécurité et d'hygiene au fur et & mesure de l'avancement du
chantier. Il devra également nettoyer tous ses ouvrages avant la réception du chantier.
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ARTICLE 10 - REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

En cas de litige relatif & I'exécution du marché public, le Médiateur des entreprises peut étre saisi par
l'une ou l'autre des parties en application des articles L. 2197-1 & L. 2197-2, L. 2197-4 et des
dispositions contenues dans les articles R. 2197-23 a R. 2197-24 du CCP.

Les conditons et modalittés de saisine sont consultables sur le lien suivant:
http://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises .

Les parties peuvent recourir aux comités consultatifs de réglement amiable des différends ou litiges
relatifs aux marchés publics conformément aux dispositions de larticle L. 2197-1 a L. 2197-3 et R.
2197-1, et dans les conditions fixées par les articles R. 2197-2 a R. 2197-22 du CCP.

Tout litige né de 'exécution du marché public, & défaut d’accord amiable, reléve de la compétence du
tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE 11 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, a l'article 3.2.4 du présent C.C:A.P,,
et & I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, a l'article 4.3.1 du présent C.C.A.P.

Arrété le présent CCAP.

A Marseille, le 12 octobre 2021.

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
L’Administrateur des Finances Publiques Adjoint,

Christophe RACOUCHOT

(P
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