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1. GENERALITES
1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) qui définit les ouvrages
a réaliser au titre du lot n°02 — ISOLATION THERMIQUE FAUX-PLAFONDS dont I'objet est de permettre
aux entreprises consultées d’établir leur proposition, sans restrictions ni réserves pour les travaux
concernant la RENOVATION ENERGETIQUE DES SOUS-PREFECTURES DE PRADES ET CERET, en
liaison avec les autres piéces du DCE.

1.2. CARACTERE FORFAITAIRE DU PRIX

Sauf pour les cas de marché sur dépenses controlées, traité au bordereau avec prix unitaires, le marché
est global et forfaitaire.

Le prix du forfait indiqué a la soumission, servant de base a la conclusion du marché, comprend les
prestations décrites ou non décrites nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages,
conformément aux prescriptions, dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur au jour de la
soumission, en application des dispositions de l'article 1793 du Code Civil..

L'Entreprise assure en conséquence, s'étre rendue sur le site et avoir une parfaite connaissance des lieux
(accés au chantier, hydrographie locale, disponibilités en eau et énergies, possibilités ou difficultés de
stockage, contraintes locales particuliéres, etc...).

Par ailleurs, d’'une maniére générale, les CCTP n’indiquent que la description type des ouvrages a réaliser.

L’entreprise est donc tenue d’adapter ces descriptions a la construction, en les complétant afin de prévoir
dans ses dépenses tout ce qui normalement doit entrer dans les prix des travaux a exécuter,
conformément aux régles de I'Art.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler dans son offre toute précision complémentaire au présent
document. De méme, il devra en cas d’erreurs, d'imprécisions, manques ou contradictions relevés sur les
plans, le présent CCTP ou tout autre document du DCE, les signaler et en chiffrer les conséquences avant
remise de son offre.

A défaut et apres signature du marché, aucun supplément ne pourra étre ajouté au montant forfaitaire si le
travail qu'’il représente n’a fait I'objet d’aucune réserve chiffrée dans I'offre, ou s'il a été exécuté sans ordre
spécial du maftre d’ceuvre ou approbation du maitre d’ouvrage.

En toutes hypothéses, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des omissions ou erreurs
dans les plans ou dans les pieces écrites du DCE pourraient les dispenser d’exécuter, intégralement et

suivant les regles de I'Art, les travaux nécessaires a un parfait achevement des ouvrages prévus au
marché.

Les entrepreneurs devront se renseigner aupres du maitre d’ceuvre pour tout ce qui semblerait incomplet
ou douteux dans les plans ou piéces écrites du DCE.

Enfin, dans le cas d’'une contradiction entre le descriptif et les réglements en vigueur, la priorité est donnée
aux reglements, que lI'entrepreneur s’engage a observer méme si la conséquence pour lui en est une
solution plus onéreuse que celle faisant I'objet du marché.

Le prix forfaitaire inclut, en particulier :
= Les frais de protection et conservation des ouvrages existants

= Toute disposition nécessaire a la sécurité du public et du personnel, a la circulation, toute sujétion liée
au respect des regles de sécurité en vigueur dans I'établissement et sur le site.

= Les fixations provisoires des ouvrages par tout moyen adapté, et leur enlevement.

= Toute sujétion spéciale liée notamment au climat, a I'environnement du terrain, a la situation des
ouvrages par rapport aux propriétés ou ouvrages riverains ou mitoyens, apparents ou cachés.

= L’installation de magasins de chantier si nécessaire.

= Les redevances correspondant a l'utilisation des voies publiques ou privées.

= Les frais liés a la sécurité de la circulation ou au gardiennage des ouvrages.

= Les frais de participation a la cellule de synthése, suivant dispositions précisées.

= La réalisation de prototypes ou maquettes nécessaires a la bonne résolution du contrat.
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1.3. C.D.P.G.F. (CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE) ET
B.P.U. (BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES)

Sauf disposition contraire du réglement de consultation, l'entreprise présentera obligatoirement sa
proposition en faisant apparaitre une distinction entre les ouvrages successifs décrits dans les CCTP, en
tenant compte des différentes tranches conditionnelles de travaux s’il en existe.

1.4. MISSION DU MAITRE D’OEUVRE

Loi MOP de base + SYN + OPC.

1.5. ETUDES D'EXECUTION

La mission confiée au Maitre d’CEuvre est une mission de base, sans les études d’exécution (référence loi
MOP), mais avec VISA+SYN des plans d’exécution fournis par les entreprises .

Pendant la période de préparation et avant la mise en fabrication des menuiseries, I'entreprise titulaire du
présent lot fournira un dossier d’exécution des ouvrages complet contenant :

Plans de repérage
Détails de mises en ceuvre
Fiches produits
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2. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. OBLIGATIONS GENERALES

L'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens, le matériel et le personnel suffisant pour respecter les
délais d'exécution et de montage prévus au calendrier général du dossier de consultation.

Elle doit maintenir en permanence sur le chantier un responsable habilité & recevoir toute instruction ou
ordre de service du Maitre d'ceuvre.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au maitre d'ceuvre, contrdleur
technique, OPC et coordonnateur SPS de remplir leurs missions dans des conditions normales de sécurité.
Tous les ouvrages sont exécutés conformément aux indications des plans d'exécution qui doivent avoir
recu les visas ou approbations du Maitre d'ceuvre, de la cellule de synthése et des bureaux de contrdle.

2.2, DISPOSITIONS DES LIEUX - SERVITUDES

Les entrepreneurs assurent avoir mesuré toutes les difficultés inhérentes a la disposition des lieux, en avoir
tenu compte dans le choix des méthodes de travail envisagées, et dans 'aménagement des installations de
chantier, avoir procédé a tout sondage ou investigation utile.

En conséquence, I'entreprise ne pourra réclamer ni indemnité ni plus-value de prix pour méconnaissance
des inconvénients, difficultés ou sujétions, de quelque nature qu’elles soient.

Le fait, pour I'entreprise, de ne pas s’assurer in-situ, et avant tout commencement d’exécution, de la
possibilité de respecter les cotes et notifications des plans du maitre d’ceuvre, ou de ne pas lui en référer
au cas ou la vérification révélerait une difficulté, laisserait I'entreprise seule responsable des conséquences
de toute nature qu’elles entraineraient.

Si les méthodes envisagées nécessitent la démolition totale ou partielle d’'ouvrages a conserver dans le
cadre du projet, les entrepreneurs ont la charge de leur réfection compléte et a l'identique, aprés avoir
obtenu I'accord préalable du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre pour leur réalisation.

Dans cette hypothése, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser ces
réfections ou reconstructions sans causer de troubles anormaux de voisinage, tels que notamment
poussiéres, vibrations, odeurs, bruits, etc...

2.3. DEPOTS ET APPROVISIONNEMENTS

Tout dépbt de matériels ou matériaux sur le chantier, toute installation pérenne d'atelier a l'intérieur des
batiments, ne pourra se faire qu’avec 'accord préalable du Maitre d'Ouvrage.

2.4, DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Cf. CCAG art. 31.3 ou la Norme NFP 03-001 art. 10.1.2.2

2.5. EMPLOI D’ENGINS MECANIQUES

L’attention des entrepreneurs est attirée sur les difficultés et risques particuliers présentés par I'emploi des
moyens de levage (grues, élévateurs, nacelles...) dans le contexte de I'opération.

De méme, I'emploi d’engins ne doit pas causer de vibrations pouvant causer des désordres aux
constructions existantes, voisines ou mitoyennes, ni a la continuité d’exploitation.
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2.6. PROTECTION ET SECURITE DU PERSONNEL ET DES RIVERAINS

L'entreprise titulaire posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, prendra toute mesure utile
pour prévenir les usagers des dangers encourus aux abords du chantier. Elle procédera a ses frais, au
nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords.

L'organisation collective du chantier est assurée par I'entreprise titulaire du présent lot, en liaison avec le
coordonnateur SPS.

De maniére générale, chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui
concerne ses travaux, et se conformera aux dispositions collectives et individuelles prévues par le
coordonnateur SPS.

La mission de contrble du maitre d'ceuvre exclut la sécurité des ouvrages provisoires et des matériels ou
engins dont la responsabilité de conception, réalisation et emploi incombe aux entrepreneurs.

2.7. VISITES ET INVESTIGATIONS

L'entrepreneur est tenu de laisser pénétrer sur le chantier pour le visiter, les représentants du Maitre
d'Ouvrage et ceux du Maitre d’ceuvre, les contrbleurs techniques et autres autorités missionnées, et
prendre toutes les dispositions leur permettant d'exercer leurs contréles utilement, dans des conditions
normales de sécurité.

2.8. SOLIDITE, STABILITE ET PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur reste responsable de tout désordre ou dégat, et de leurs conséquences, occasionnés a tout
ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux de son marché.

Le phasage des travaux ainsi que les méthodes de déposes et démolition, doivent étre définis de sorte a
ne causer aucun dommage aux ouvrages existants et/ou créés, et prendre a cette fin toutes les
dispositions techniques qui s’imposeront.

En toutes hypothéses, les moyens et méthodologies utilisés doivent étre compatibles avec la solidité des
structures existantes, en particulier pour les charges roulantes.

SURCHARGES DE CHANTIER :

Pour les stockages de matériaux sur les planchers, pendant le cours du chantier, et a supposer qu’ils
soient compatible avec le bon déroulement des travaux, il appartient aux entrepreneurs de s’informer sur
les surcharges provisoires admissibles, en fonction du calendrier de réalisation des ouvrages.

2.9. PROTECTION DES OUVRAGES - VOLS ET DEGRADATIONS

Chaque entrepreneur reste entierement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages
jusqu'a la réception des travaux, méme pour les cas de vols, détournements ou dégradations.

Chaque entrepreneur doit réaliser les carrossages ou protections adéquats de ses ouvrages si par leur
nature ou leur positionnement ils sont exposés aux dégradations en cours de chantier, et les maintenir en
parfait état jusqu’a la réception de I'ouvrage, quand bien méme il aurait achevé ses propres ouvrages et
quitté le chantier.

En toutes hypotheéses, les entreprises n’auront aucun recours contre le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre en cas d’avarie causée a leurs installations ou travaux, par des tiers ou des entreprises appelées
a exécute, sur le méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens.

2.10. MODALITES D’INTERVENTION

Les prestations seront réalisées en fonction des plannings d’activités du préfet et des occupations des
différents locaux, au cas par cas, piece par piece.
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A chaque intervention et pour chaque local, les locaux seront protégés avant intervention, avec pose de
moquette de protection, dépose des voilages et protection, nettoyage complet aprés intervention.
L’ensemble des interventions seront réalisés en respectant les regles sanitaires d’hygiéne, et de sécurité
propre a 'établissement et au régles sanitaires anti covid en vigueur.

Aucun stockage ne sera toléré dans les locaux ni les abords, les matériels et matériaux seront
approvisionnés journalierement et replié a chaque fin de journée, I'établissement et la résidence restant
occupé et en fonctionnement tout au long des travaux.

Chaque entreprise réalisera avant chaque intervention la protection des sols et des mobiliers existants, y
compris déplacement de certains mobilier nécessaire, et aprés chaque intervention et pour chaque piéce et
local, un nettoyage soigné par aspiration des poussiéres, et nettoyage lessiviel des murs sols plafond,
vitrages, mobiliers.

2.11. REPERAGE DE L’AMIANTE — SOUS PREFECTURE DE PRADES

Un Pré-rapport de repérage des matériaux contenant de 'amiante avant réalisation de travaux a été réalisé
par Qualiconsult en date du 17/08/2021. Il conclut & la présence d’amiante :

- Joints mastic de vitrage d’1 menuiserie de la piéce 3 du 2¢me étage

- Joints mastic de vitrage d’1 menuiserie de la piéce 5 du 2¢me étage

i

e

B '} i

PIECE 1

Dgt PIECE 2

—

N — = Js T —
T T
PIECE 9 ~1: [\r‘ :J] € M s
] 4 ~  PIECE7 PIECE® c ) :
po— U ¥
I ¥
I it
140 O 0 2160w 0
- | :
— R | L PIECES
PIECE 8 S I, 9V I &
1 'l ﬁ % i K
i S — —1 —n
_'_] ET H 2050m  — 5 = =
wcC1 \ ‘_‘n ar \ T)

710 m

PIECE3

i

U

2.12. REPERAGE DU PLOMB - SOUS PREFECTURE DE PRADES

Un Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb a été réalisé par
Qualiconsult en date du 17/08/2021. Il a été repéré des revétements contenant du plomb a une
concentration supérieure au seuil défini par le Code de la Santé Publique (1 mg/cm?) sur :

- Les bétis intérieurs des portes-fenétres 1, 2, et 3 du GRAND SALON

- Les batis intérieurs des portes-fenétres 1, 2, et 3 du BUREAU DU SOUS-PREFET
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre du DEGAGEMENT (1ER ETAGE)

Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre de la SALLE DE BAINS (1ER ETAGE)
Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre du local LAVABO (1ER ETAGE)
Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre de la PIECE 1 (2EME ETAGE)
Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre de la PIECE 2 (2EME ETAGE)
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- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 3 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 4 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 5 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 6 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 7 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 8 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 9 (2EME ETAGE)

- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du COULOIR 1 (2EME ETAGE)

- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du COULOIR 2 (2EME ETAGE)

- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du DEGAGEMENT (2EME ETAGE)
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du WC 1 (2EME ETAGE)

- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la SALLE D'EAU (2EME ETAGE)
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du WC 2 (2EME ETAGE)

—_— — — — — ~—

2.13. REPERAGE DE L’AMIANTE - SOUS PREFECTURE DE CERET

Le Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux a été réalisés par Qualiconsult en date du 02/08/2021. Aucun matériau contenant
de 'amiante n’a été repére.

2.14. REPERAGE DU PLOMB- SOUS PREFECTURE DE CERET

Le Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb a été réalisés par
Qualiconsult en date du 02/08/2021. Il n'a pas été repéré de revétements contenant du plomb a une
concentration supérieure au seuil défini par le Code de la Santé Publique (1 mg/cm?).
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3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent CCTP comprennent :
= Lafourniture et pose de I'ensemble quel que soit le type de faux plafonds suspendus.
=  Laréalisation des isolations soufflées.
= Lesisolants en sous-face de planchers
=  Les cloisons
=  Les contre-cloisons
= Le nettoyage de tous les ouvrages du lot.

= L’enlévement des gravois consécutifs a leur mise en ceuvre.

En toutes hypothéses, pour I'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux
décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.

22 HYPOTHESES SPECIFIQUES AU LOT
DEFINITION DES SYSTEMES DES FAUX PLAFONDS

Le présent document s'applique aux conditions d'exécution, a lintérieur des batiments, des plafonds
suspendus constitués d'éléments d'habillage et d'un systéeme de suspension définis dans la norme. Le
présent document vise les plafonds suspendus installés sous une structure porteuse qui peut étre en bois
(charpente ou plancher haut), en métal, en béton, ou autre matériau.

Les plénums de hauteur supérieure a 4,00 m ne sont pas visés par le présent document.

La variété des matériaux utilisés et les différents modeles fabriqués permettent leur utilisation dans tous les
locaux, a usage public ou privé, aussi bien dans la construction neuve que dans 'aménagement des locaux
existants. Les locaux a ambiance négative (locaux frigorifiques) et les locaux ou il y a risque de projection
d'eau liquide sur le plafond ne sont pas visés par ce document.

Suivant I'environnement dans lequel ils seront mis en ceuvre, ils sont choisis :

Pour les éléments d'habillage en fonction de leur classe d'exposition, de déformation et du type de
charge qui est appliquée éventuellement.
Pour les ossatures et les éléments de suspension en fonction de leur classe de déformation,
d'exposition et de protection contre la corrosion.
Les documents particuliers du marché précisent les performances attendues du plafond.
lls ne concernent pas les plafonds suspendus exécutés en terre cuite, en staff, en plaques de platre ou
complexes d'isolation thermique vissés sur une ossature ni les plafonds chauffants et rafraichissants ou
tous autres éléments d'habillage vissés, agrafés ou collés.
Les plafonds en panneaux dérivés du bois fixés directement sur la charpente, ne sont pas considérés
comme des plafonds suspendus et ne sont pas visés par le présent document.
Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles frangaises y compris
en climat tropical humide.

Nota :
Ce domaine d'application couvre ainsi les départements D'outremer.
Le présent document ne traite pas de la liaison cloison-plafond en zone sismique.

CARACTERE DEMONTABLE ON NON D'UN PLAFOND
Les éléments d'habillage minces pour plafonds suspendus peuvent étre :
= soit fixés a demeure sur leur ossature support,

= soit démontables. Dans ce cas, les assemblages varient avec le type des éléments d'habillage,
l'ossature et les éléments de suspension. Les démontages peuvent étre fréquents ou occasionnels.
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2.3 MATERIAUX

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions des normes en vigueur

CLASSIFICATION DES LOCAUX

La conception du plafond suspendu doit tenir compte des conditions d'exposition a I'numidité du local.

Pour les autres locaux, le choix de la classe est réalisé en se référant aux critéres d'ambiance.

Les éléments d'habillage sont choisis en fonction de leur classe de déformation, d'exposition et du type de
charge qui sera appliqué.

Le choix de l'ossature est effectué en fonction de la classe de déformation et d'exposition.

RISQUE DE SOULEVEMENT DU PLAFOND

Le plafond doit résister, sans soulevement, a une mise en surpression éventuelle du local ou a une
dépression du plénum.

Pour les plafonds installés dans un local clos, il n'y a pas de précaution particuliére a prendre pour tout
plafond de masse surfacique = 2 kg/m? reposant sur l'ossature.

Les dispositifs de suspension doivent s'opposer au soulévement des plafonds sous l'effet de pression /
dépression.

PLENUMS DE GRANDE HAUTEUR

Une ossature intermédiaire de reprise de charge est obligatoire lorsque la longueur de la suspente est
supérieure a 2,00 m. Pour les tiges filetées de longueur inférieure ou égale a 2,00 m, elles ne doivent pas
avoir plus d'un raccord (manchon).

Le faux aplomb des dispositifs de suspension ne doit pas excéder 1/20 de la hauteur, soit 100 mm pour
une hauteur de 2,00 métres.

Dans le cas des plénums de grande hauteur les haubanages sont exclus.

BARRIERE PARE VAPEUR
Les plafonds suspendus peuvent intégrer un pare vapeur.

POSE EN ZONE DE SISMICITE NON NULLE

Lorsque la protection vis-a-vis du risque sismique est exigée, la conception du plafond suspendu doit étre
étudiée de telle sorte que la stabilité du plafond suspendu reste assurée dans I'hypothése d'un
déplacement relatif du plafond suspendu par rapport au gros ceuvre et que, dans I'éventualité de la chute
d'un ou plusieurs éléments, celle-ci n'entraine pas celle des éléments voisins.

Nota

Le présent document ne prend pas en compte les forces créées par une masse suspendue au voisinage
du plafond (par exemple luminaire...). Il convient dées lors d'évaluer le risque d'entrechoquement.

Les systemes d'ossature et de suspension doivent étre congus pour maintenir les éléments de remplissage
en place sous les efforts sismiques tels que définis, pour les éléments non structuraux, dans les régles en
vigueur.

Le présent document ne traite pas de la liaison cloison-plafond en zone sismique.

Dispositions parasismiques principales :

Tous les profils de rive doivent avoir une aile d'appui d'au moins 30 mm.

Toutes les traversées du plafond suspendu (colonnes, sprinklers,...) et les appareils supportés de
maniere indépendante doivent étre considérés comme rive et traités comme telles.

La premiére suspente de chaque porteur doit étre fixée a 200 mm maximum du mur ou de la cloison.
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= Les entretoises découpées s'appuyant sur la rive, de longueur supérieure a 300 mm, doivent étre
maintenues verticalement (+/- 10°) par un fil d'acier d'au moins 2,5 mm de diameétre ou tout autre
dispositif évitant leur chute.

= L'extrémité des porteurs, entretoises et des panneaux doit reposer sur la rive avec un jeu, entre
I'extrémité et le mur ou la pénétration, de 8 a 10 mm.

=  Tous les accessoires reposant sur le plafond suspendu doivent étre fixés rigidement sur I'ossature du
plafond.

= Pour des surfaces supérieures a 15 m2 et pour tous les 15 m2commencés, un double contreventement
pour chacune des 2 directions : celle des porteurs et celle perpendiculaire a ceux-ci.

Dispositions parasismiques complémentaires :

Seuls les porteurs et des entretoises a semelle de 24 mm ou plus doivent étre utilisés.
Seules les entretoises a systéme de verrouillage doivent étre utilisées.
Les éléments d'habillage doivent étre clippés sur l'ossature.

JUSTIFICATION DES PERFORMANCES DE RESISTANCE AU FEU

Dans le cas ou des performances de résistance au feu d'un plafond suspendu sont requises, il doit justifier
de ses performances dans les conditions de pose (y compris vis-a-vis des rives) conformément a la
réglementation et fait I'objet de classement.

2.4 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET MATERIELS

CONDITIONS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

Dans tous les cas, la mise en ceuvre d'un plafond suspendu ne peut étre effectuée que si les conditions
suivantes sont toutes satisfaites :

= Les enduits en platre ou de mortier de liants hydrauliques doivent étre « sec a l'air ». Par « sec a l'air »
on entend une humidité maximale de 5 % en masse d'eau rapportée a la masse de I'enduit sec, mesurée
par humidimetre de surface.

= Les vitrages doivent étre posés et les locaux mis a I'abri des intempéries.

Une réhumidification importante des locaux ne doit pas étre a craindre.
=  Les canalisations d'eau chaude et d'eau froide incluses dans le plénum sont calorifugées.

= La fourchette d'humidité relative de I'air admissible pour la pose des matériaux doit étre compatible avec
la classe de ces matériaux (cf. tableau l'article 2.3.2).

PLAN DE FIXATION DES PLAFONDS SUSPENDUS

Le nombre de fixations, leur section et leur espacement sont fonction de la charge a porter. Leur répartition
doit étre telle qu'une attache défectueuse ne puisse entrainer la chute de I'ossature recevant les éléments
d'habillage.
Les éléments de suspension sont :

= Soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendue aux structures porteuses.

= Soit disposés et fixés sur une ossature secondaire rendue elle-méme solidaire d'une ossature dite
primaire, qui est suspendue aux structures porteuses.

FIXATION DES SUSPENTES

La fixation des suspentes dépend de la nature des supports et de la charge appliquée. Les points de
suspension sont placés au plus prées de la verticale du profilé.
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Supports en bois
Dans le cas de fixation sur charpente en bois, le clouage travaillant a I'arrachement est proscrit.
Le vissage est autorisé.

Supports en béton plein devant supporter des efforts

A l'arrachement

Dans le cas de béton plein, les chevilles, type expansion et les clous pistoscellés avec pré pergage, sont
seuls admis pour supporter des efforts a I'arrachement. La cheville est déterminée en fonction des charges
et sera qualifiée pour béton fissuré.

Au cisaillement

Les clous pistoscellés sont admis lorsqu'ils bénéficient d'un Avis Technique ou d'un Agrément Technique
Européen et d'un Document Technique d'Application.

Toutefois, il n'est pas possible d'effectuer des fixations par pistoscellement dans certains supports tels que
plancher précontraint et plancher chauffant.

SUPPORTS EN CORPS CREUX

Dans le cas du support en corps creux, en béton ou en terre cuite, sont seuls admis : les fixations a
barrettes, les pitons type bascule et les autres dispositifs ayant satisfait a un essai en condition réelle.

Le travail de mise en place, et notamment le percement de la sous-face des corps creux en terre cuite,
doivent étre opérés avec précaution et exécutés sans occasionner de fissurations. Un essai préalable de
percement doit avoir été effectué.

Pour les percements, il est recommandé d'utiliser un outil rotatif sans percussion.

SUPPORTS METAL

Dans le cas de charpentes métalliques, les supports sont des dispositifs agissant par pincement. Dans le
cas de charpentes métalliques pliées ou tubulaires, les supports sont des étriers. Les percements ne sont
admis qu'avec I'accord du responsable de la solidité de la charpente métallique.

DETAILS DE POSE

Pour la mise en place des équipements et de leurs accessoires (par exemple : luminaires, bouches de
ventilation, détecteur de fumées) l'ossature et les éléments d'habillage sont choisis en fonction de leur
classe de déformation et d'exposition ainsi que des caractéristiques des équipements et des accessoires
communiqués par le fabricant.

Le présent document ne vise pas les éléments d'habillage et ou leurs ossatures qui sont destinés a
supporter des éléments d'équipement et leurs accessoires, autres que ceux visés ci-dessus, ou la
circulation du personnel.

Les éléments d'habillage de type épais ou minces sont fixés ou reposent sur une ossature apparente, semi-
apparente ou cachée. Ces modes de pose permettent ou non un démontage ultérieur.

Pour certains bacs métalliques, les profilés secondaires ont une forme de « T » présentant dans la partie
verticale des levres. Dans ces lévres viennent s'insérer soit un clip accrochant la plaque métallique, soit un
bord relevé de la plaque fixé par pingage.

Les panneaux reposent sur les ailes des profils grace a leur propre poids. lls peuvent étre solidarisés avec
les profils porteurs et entretoises par des clips de fixation, ou tout autre systeme approprié suivant les
pressions ou dépressions auxquelles les locaux risquent d'étre soumis.

Les éléments de suspension sont :

Soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendue aux structures porteuses.

Soit disposés et fixés sur une ossature secondaire rendue elle-méme solidaire d'une ossature dite
primaire, qui est suspendue aux structures porteuses.

Suivant le type de plafond employé, ceux-ci sont généralement arrétés par un profil de rive sous forme de
coulisse ou de corniére.

Dans le cas de démontages fréquents, les bandes et les bacs sont clippés soit sur les profilés non
apparents, soit fixés par coulisseau sur une glissiére, soit par tout autre dispositif équivalent. lls peuvent,
également reposer sur des profilés porteurs.
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Dans le cas de démontages occasionnels, les bandes sont vissées ou clippées directement sur les profilés
porteurs.

Il peut étre envisagé, si nécessaire, des parties de plafonds ouvrants. Dans ce cas les éléments de plafond
ouvrant pivotent autour d'un axe matérialisé ou non. lls donnent accés au plénum avec ou sans outillage
spécial.

Les éléments d'habillage peuvent encore étre découpés pour laisser apparaitre divers accessoires
(protection incendie, bouche de soufflage, etc.) a des emplacements désignés a l'avance.

PASSAGE AU DROIT DES JOINTS DE DILATION

Plafonds suspendus sur ossature apparente ou semi-apparente
Les appuis des panneaux doivent permettre le mouvement du gros ceuvre sans risque de chute.

Plafonds suspendus sur ossature non apparente

Si nécessaire les panneaux doivent étre interrompus a I'aplomb de la ligne de joint de dilatation, et I'espace
vide ainsi créé, doit étre revétu d'un couvre-joint fixé sur un des cbdtés seulement.

Les caractéristiques des vis dépendent de la nature du support et des masses suspendues.

TOLERANCES SUR L'OUVRAGE FINI

Les tolérances concernent le plafond posé qui se compose des éléments d'habillage et de l'ossature. Les
éléments d'habillage doivent étre choisis en fonction de leur classe de déformation, d'exposition et du type
de charge qui sera appliqué conformément a la norme. Il en est de méme pour les éléments de suspension
et d'ossature.

La fleche maximale admissible du plafond suspendu doit correspondre a la classe de déformation choisie.

Tolérance de désafleurement entre éléments

Le plafond posé, la tolérance de désafleurement maximale entre deux éléments contigus présentant une
surface lisse ne doit pas étre supérieure a la valeur de 5/10e de millimetre pour des éléments chanfreinés,
et a 3/10e de millimétre pour des éléments non chanfreinés.

Baillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux
Le baillement doit étre au plus égal a 1 millimetre.

Planéité générale de I'ouvrage fini

L'écart maximum doit étre inférieur ou égal a 2,0 mm par métre linéaire avec un maximum de 5,0 mm sur
une longueur de 5,0 m, mesuré horizontalement a I'emplacement de la suspension et dans toutes les
directions (l'interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance sur des longueurs plus courtes).
Ces exigences s'appliquent pour linstallation de l'ossature, des éléments d'habillage et les profils des
bords.

MISE A LA TERRE

La terre des parties métalliques, celle-ci doit étre réalisée conformément a la norme. Isolation thermique
Les matériaux d'isolation thermique ne peuvent étre mis en place directement sur les éléments d'habillage
que s'ils ont également été mis en place lors de l'essai en laboratoire pris en référence pour la classe de
déformation.

Leur nature, leur conductivité thermique, leur masse volumique et leur épaisseur doivent étre identiques a
ceux des matériaux mis en place lors de I'essai et a ceux admis a titre d'extension dans le procés-verbal.

RACCORDEMENT DE CLOISONS
Les cloisons ne sont pas maintenues par les plafonds.

LIAISON ENTRE PLAFOND ET APPAREILS D'ECLAIRAGE ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR, DE
CANALISATIONS POUR FLUIDES, ETC.

Les appareils de conditionnement d'air et les installations de canalisations pour fluides ne sont pas solidarisés
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avec les plafonds suspendus.
Pour les appareils d'éclairage incorporés a ces plafonds :

= Soient ils font partie des plafonds suspendus : cas des luminaires remplagant un élément d'habillage,
dans ce cas il en est tenu compte dans le calcul des charges de l'ossature ou dans les dispositions
constructives.
= Soient ils ne font pas partie des plafonds suspendus, dans ce cas ils doivent étre fixés
indépendamment.
Ce qui précede doit tenir compte des dispositions éventuelles a prendre pour assurer la sécurité incendie et
I'affaiblissement acoustique.

Les diffuseurs et grilles peuvent également faire partie des plafonds suspendus et étre éventuellement
rendus solidaires de ceux-ci. Dans ce cas, la limitation de la transmission de vibrations au plafond
suspendu s'effectue en interposant un matériau souple entre I'équipement et le plafond.

3.2. PROTECTIONS, NETTOYAGES ET PREPARATION

Métré : Forfait,
Localisation : Tous les batiments
Nature : Le titulaire du lot réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la préparation des

travaux et aux installations de chantier, et en particulier :

=  Les prestations seront réalisées en fonction des plannings d’activités du préfet et des
occupations des différents locaux, au cas par cas, pieéce par piéce.

= L’entreprise réalisera tous les sondages et relevés nécessaires a la reconnaissance
des supports existants,

. A chaque intervention et pour chaque local, I'entreprise prévoira la pose des
dispositifs ou matériaux de protection nécessaires, pour protéger les sols, les
équipements et les mobiliers, ainsi que leur dépose et enlevement, compris le
balayage des sols embarrassés des protections ainsi que le dépoussiérage pour
rendre la parfaite finition requise.

= Dans chaque local, I'entreprise prévoira tous les nettoyages, évacuations, et
préparations des supports préalables a toute intervention

= Au fur et a mesure de I'avancement du chantier ou sur la demande du maitre
d’'ceuvre, l'entrepreneur du présent lot devra tous nettoyages consécutifs a ses
travaux, y compris Il'enlevement de ses déchets dans les décharges
publiques.

=  Mise en ceuvre des matériaux a l'abri des intempéries. Toutes précautions doivent
étre prises pour qu'en cours du chantier, les éléments en attente soient protégés par
les baches contre les intempéries et les infiltrations.

= L’ensemble des interventions seront réalisés en respectant les regles sanitaires
d’hygiéne, et de sécurité propre a I'établissement et au régles sanitaires anticovid en
vigueur.

=  Pendant la période de préparation, I'entreprise titulaire du présent lot fournira un
dossier d’exécution des ouvrages complet contenant :

» Fiches techniques
* Plans de repérage

* Plans de détail
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4. SOUS-PREFECTURE DE PRADES - DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES

4.1. PROTECTIONS, NETTOYAGES ET PREPARATION

Métré
Nature

Forfait,

Le titulaire du lot réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la préparation des
travaux et aux installations de chantier, et en particulier :

Les prestations seront réalisées en fonction des plannings d’activités du préfet et des
occupations des différents locaux, au cas par cas, pieéce par piece.

L’entreprise réalisera tous les sondages et relevés nécessaires a la reconnaissance
des supports existants,

A chaque intervention et pour chaque local, I'entreprise prévoira la pose des
dispositifs ou matériaux de protection nécessaires, pour protéger les sols, les
équipements et les mobiliers, ainsi que leur dépose et enlevement, compris le
balayage des sols embarrassés des protections ainsi que le dépoussiérage pour
rendre la parfaite finition requise.

Dans chaque local, I'entreprise prévoira tous les nettoyages, évacuations, et
préparations des supports préalables a toute intervention

Au fur et @ mesure de I'avancement du chantier ou sur la demande du maitre
d'ceuvre, l'entrepreneur du présent lot devra tous nettoyages consécutifs a ses
travaux, y compris Il'enlevement de ses déchets dans les décharges
publiques.

Mise en ceuvre des matériaux a l'abri des intempéries. Toutes précautions doivent
étre prises pour qu'en cours du chantier, les éléments en attente soient protégés par
les baches contre les intempéries et les infiltrations.

L’ensemble des interventions seront réalisés en respectant les régles sanitaires
d’hygiéne, et de sécurité propre a I'établissement et au regles sanitaires anticovid en
vigueur.

Pendant la période de préparation, I'entreprise titulaire du présent lot fournira un
dossier d’exécution des ouvrages complet contenant :

» Fiches techniques
* Plans de repérage

* Plans de détail

4.2. PLAFOND PLAQUES DE PLATRE - CF 1H

Métré
Localisation :
Nature

M2,

Archives et chaufferie

L’ensemble de la prestation comprendrala fourniture et mise en place de plafonds
autoportant coupe-feu 1 H, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en
ceuvre et de finition, notamment les ossatures complémentaires (rails horizontaux fixés
sur les parois verticales), 2 plaques superposées de 13 mm d’épaisseur, joints
transversaux protégés, CF 1H — EI60

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et accessoires.
Repose des luminaires et autres équipements incorporés, compris toutes sujétions
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4.7.

4.3. ISOLATION EN COMBLES SOUFFLEE

Métré
Localisation :
Nature

M2,
Suivant plans de repérage

Fourniture et mise en ceuvre d’isolation thermique laine de Roche soufflée sur la surface
des combles, en combles non accessible, sur faux-plafonds au dernier niveau,
comprenant

= Application d’une couche de fixateur au pistolet.

= Habillage des émergences des murs de refends en combles
= Ep. 300 mm (R = 7.5 m2.°C/W)

=  Conforme aux exigences des CEE réf. BAT-EN-101

= Certificat ACERMI

4.4. TRAPPE 80 X 100CM

Métré
Localisation :
Nature

Unité,
Suivant plans de repérage
Fourniture et pose dune trappe a un vantail, degré coupe-feu

1/2 hCF 1/2H.

Composition : cadre en bois dur a peindre, vantail & &me pleine épaisseur 40 mm
venant a feuillure dans le cadre, ferrage par deux paumelles de 140 minimum,
anti-dégondage, serrure a carré.

4.5. REPRISES DE PEINTURE AU DROIT DES RADIATEURS

Métré
Localisation :
Nature

Unité
Au droit de chaque radiateur

Au droit de chaque radiateur, 'ensemble de la prestation comprendrala reprise de
peinture pour assurer le raccords avec les peintures existantes y compris toutes sujétions
de préparation de support.

Finition suivant existant (toile de verre, gouttelette, couleur).

4.6. REPRISES DE PEINTURE AU DROIT DES UNITES INTERIEURES DE CLIMATISATION

Métré
Localisation :
Nature

Unité
Au droit de chaque unité intérieure de climatisation

Au droit de chaque unité intérieure de climatisation, I'ensemble de la prestation
comprendra la reprise de peinture pour assurer le raccords avec les peintures existantes
y compris toutes sujétions de préparation de support.

Finition suivant existant (toile de verre, gouttelette, couleur).

PEINTURE SUR BOIS

Métré
Localisation :
Nature

M2
Trappe

L’ensemble de la prestation comprendra la réalisation d’une peinture a teneur minimale
en substances dangereuses et teneur réduite en composés organiques volatils (COV), de
classe d'émission A+, comprenant



RENOVATION ENERGETIQUE DES SOUS-PREFECTURES DE PRADES ET CERET

CCTP LOT 02 ISOLATION THERMIQUE FAUX-PLAFONDS PAGE 18/23

Préparation des supports: voir article 3.1
Couche d’impression de teinte blanche adaptée aux différents supports

2 couches de Peinture microporeuse acrylique satinée en phase aqueuse. Teinte au
choix de l'architecte.

4.8. PEINTURE ACRYLIQUE

Métré
Localisation :
Nature

M2

Murs et plafonds de la chaufferie
La prestation comprendra :

Préparation de 'ensemble des supports comprenant :

purge des subjectiles de tous matériaux étrangers (accessoires de fixation, bois ou

métal encastré...)
pongage
époussetage

Finition :

Deux couches de peinture acrylique satinée a base de résines alkydes en émulsion et
acryliques.

Etat de finition recherché : Finition "A"
Aspect : Satiné

Famille : 1 - Classe7b2

Réaction au feu : MO ou A2-s1, dO

Teintes au choix du Maitre d'ceuvre, compris sujétions de polychromie, sans
imitation.

4.9. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE - ISOLATION COMBLES
ADMINISTRATION

4.9.1. PROTECTIONS, NETTOYAGES ET PREPARATION

Métré
Localisation :
Nature

Forfait,
Tous les batiments

Le titulaire du lot réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la préparation des

travaux et aux installations de chantier, et en particulier :

Les prestations seront réalisées en fonction des plannings d’activités du préfet et des
occupations des différents locaux, au cas par cas, pieéce par piece.

L’entreprise réalisera tous les sondages et relevés nécessaires a la reconnaissance
des supports existants,

A chaque intervention et pour chaque local, I'entreprise prévoira la pose des
dispositifs ou matériaux de protection nécessaires, pour protéger les sols, les
équipements et les mobiliers, ainsi que leur dépose et enlévement, compris le
balayage des sols embarrassés des protections ainsi que le dépoussiérage pour
rendre la parfaite finition requise.

Dans chaque local, I'entreprise prévoira tous les nettoyages, évacuations, et
préparations des supports préalables a toute intervention

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier ou sur la demande du maitre
d’'ceuvre, l'entrepreneur du présent lot devra tous nettoyages consécutifs a ses
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travaux, y compris Il'enlevement de ses déchets dans les décharges
publiques.

Mise en ceuvre des matériaux a l'abri des intempéries. Toutes précautions doivent
étre prises pour qu'en cours du chantier, les éléments en attente soient protégés par
les baches contre les intempéries et les infiltrations.

L’ensemble des interventions seront réalisés en respectant les régles sanitaires
d’hygiéne, et de sécurité propre a I'établissement et au regles sanitaires anticovid en
vigueur.

Pendant la période de préparation, I'entreprise titulaire du présent lot fournira un
dossier d’exécution des ouvrages complet contenant :

» Fiches techniques
* Plans de repérage

* Plans de détail

4.9.2. ISOLATION THERMIQUE 200MM SOUS RAMPANT, COMPRIS OSSATURE ET PLAQUES DE

PLATRE

Métré :
Localisation :

Nature

M2,

Suivant plans de repérage et en particulier
Batiment principal

Fourniture et pose d'une isolation thermique en laine de verre de 300mm d’épaisseur,
comprenant :

Isolation par matelas de laine de roche épaisseur 200 mm (R totale = 5 m2.°C/W)

Membrane a base de polyamide contrecollé sur un voile non tissé, de type
"MEMBRANE VARIO DUPLEX" de chez Isover ou équivalent, mise en ceuvre entre
les plaques de platre et l'isolant (compris jonctions avec adhésif "VARIO KB1",adhésif
VARIO MULTITAPE, et CEillets "VARIO PASSELEC" au droit de traversées de cébles,
et...).

Plaques de platre, compris ossature
Conforme aux exigences des CEE réf. BAT-EN-101

4.9.3. CONTRE-CLOISON ISOLEE - BA13 + ISOLANT 75MM

Métré : M2,
Localisation : Suivant plan de repérage,
Nature : L’ensemble de la prestation comprendrala réalisation d’'une contre-cloison de type

PREGYMETAL sur montants - BA13 — Laine de verre, ou produit techniquement
équivalent constituée de :

1 plaque de platre BA13

Ossature

75 mm de laine de verre type GR32 ou produit techniquement équivalent
Ce complexe isolant sera posé depuis le sol brut jusque sous rampant.
Traitement des joints par bandes collées et lissage a I'enduit de finition

4.9.4. ISOLATIONS EN COMBLES SOUFFLEE
Métré : M2,
Localisation : Suivant plans de repérage



RENOVATION ENERGETIQUE DES SOUS-PREFECTURES DE PRADES ET CERET
CCTP LOT 02 ISOLATION THERMIQUE FAUX-PLAFONDS

Nature

Fourniture et mise en ceuvre d’isolation thermique laine de Roche soufflée sur la surface
des combles, en combles non accessible, sur faux-plafonds au dernier niveau,
comprenant

= Application d’une couche de fixateur au pistolet.

=  Habillage des émergences des murs de refends en combles
= Ep. 300 mm (R = 7.5 m2.°C/W)

=  Conforme aux exigences des CEE réf. BAT-EN-101

= Certificat ACERMI
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5. SOUS-PREFECTURE DE CERET - DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES

5.1. PROTECTIONS, NETTOYAGES ET PREPARATION

Métré : Forfait,
Localisation : Tous les batiments
Nature : Le titulaire du lot réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la préparation des

travaux et aux installations de chantier, et en particulier :

Les prestations seront réalisées en fonction des plannings d’activités du préfet et des
occupations des différents locaux, au cas par cas, pieéce par piece.

L’entreprise réalisera tous les sondages et relevés nécessaires a la reconnaissance
des supports existants,

A chaque intervention et pour chaque local, I'entreprise prévoira la pose des
dispositifs ou matériaux de protection nécessaires, pour protéger les sols, les
équipements et les mobiliers, ainsi que leur dépose et enlevement, compris le
balayage des sols embarrassés des protections ainsi que le dépoussiérage pour
rendre la parfaite finition requise.

Dans chaque local, I'entreprise prévoira tous les nettoyages, évacuations, et
préparations des supports préalables a toute intervention

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier ou sur la demande du maitre
d’'ceuvre, l'entrepreneur du présent lot devra tous nettoyages consécutifs a ses
travaux, y compris Il'enlevement de ses déchets dans les décharges
publiques.

Mise en ceuvre des matériaux a I'abri des intempéries. Toutes précautions doivent
étre prises pour qu'en cours du chantier, les éléments en attente soient protégés par
les baches contre les intempéries et les infiltrations.

L’ensemble des interventions seront réalisés en respectant les régles sanitaires
d’hygiéne, et de sécurité propre a I'établissement et au régles sanitaires anticovid en
vigueur.

Pendant la période de préparation, I'entreprise titulaire du présent lot fournira un
dossier d’exécution des ouvrages complet contenant :

» Fiches techniques
* Plans de repérage

* Plans de détail

5.2. ISOLATION THERMIQUE 200MM SOUS RAMPANT, COMPRIS OSSATURE ET
PLAQUES DE PLATRE

Métré M2,

Localisation : Suivant plan de repérage, combles

Nature : Fourniture et pose d’une isolation thermique en laine de verre de 300mm d’épaisseur,
comprenant :

Isolation par matelas de laine de roche épaisseur 200 mm (R totale = 5.00 m2.°C/W)

Membrane a base de polyamide contrecollé sur un voile non tissé, de type
"MEMBRANE VARIO DUPLEX" de chez Isover ou équivalent, mise en ceuvre entre
les plaques de platre et l'isolant (compris jonctions avec adhésif "VARIO KB1",adhésif
VARIO MULTITAPE, et CEillets "VARIO PASSELEC" au droit de traversées de cébles,
etc...).

Plaques de platre, compris ossature
Conforme aux exigences des CEE réf. BAT-EN-101



RENOVATION ENERGETIQUE DES SOUS-PREFECTURES DE PRADES ET CERET

CCTP LOT 02 ISOLATION THERMIQUE FAUX-PLAFONDS PAGE 22/23

5.4.

5.5.

5.6.

5.3. PLAFOND PLAQUES DE PLATRE

Métré
Localisation :
Nature

M2,
Grenier

L’ensemble de la prestation comprendra la fourniture et pose d’'un faux-plafond non-
démontable en plagues de platre constitué de :

= 1 plaque de platre d’épaisseur 13mm ou produit techniquement équivalent

= Ossature et suspentes en acier galvanisé

= Corniéres de rives

= Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et accessoires.

= Repose des luminaires et autres équipements incorporés, compris toutes sujétions

CONTRE-CLOISON ISOLEE - BA13 + ISOLANT 75MM

Métré
Localisation :
Nature

M2,
Suivant plan de repérage, combles

L'ensemble de la prestation comprendrala réalisation d'une contre-cloison de type
PREGYMETAL sur montants - BA13 — Laine de verre, ou produit techniquement
équivalent constituée de :

= 1 plaque de platre BA13

= Ossature

= 75 mm de laine de verre type GR32 ou produit techniquement équivalent
= Ce complexe isolant sera posé depuis le sol brut jusque sous rampant.

= Traitement des joints par bandes collées et lissage a I'enduit de finition

CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE - ISOLATION 75MM

Métré
Localisation :
Nature

M2,
Suivant plan de repérage, SAS escalier d’accés aux combles

Fourniture et mise en ceuvre d’une cloison de type PLACOSTIL ou produit techniqguement
équivalent constituée de :

= Plaques de platre BA13
= Ossature
= 75 mm de laine de verre type GR32 ou produit techniquement équivalent

PEINTURE ACRYLIQUE

Métré

Localisation :
Nature

Murs et plafonds de la chaufferie : M2

Cloison SAS : M2

Chaufferie et grenier

La prestation comprendra :

Préparation de 'ensemble des supports comprenant :

= purge des subjectiles de tous matériaux étrangers (accessoires de fixation, bois ou
métal encastré...)

= pongage
= @époussetage
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Finition :

= Deux couches de peinture acrylique satinée a base de résines alkydes en émulsion et
acryliques.

= Etat de finition recherché : Finition "A"

= Aspect : Satiné

= Famille : 1 - Classe7b2

= Réaction au feu : MO ou A2-s1, dO

= Teintes au choix du Maitre d'ceuvre, compris sujétions de polychromie, sans
imitation.

5.7. REPRISES DE PEINTURE AU DROIT DES RADIATEURS

Métré
Localisation :
Nature

Unité
Au droit de chaque radiateur

Au droit de chaque radiateur, 'ensemble de la prestation comprendrala reprise de
peinture pour assurer le raccords avec les peintures existantes y compris toutes sujétions
de préparation de support.

Finition suivant existant (toile de verre, gouttelette, couleur).

5.8. PEINTURE SUR BOIS

Métré
Localisation :
Nature

M2
Chaufferie et porte sas escalier

L’ensemble de la prestation comprendra la réalisation d’'une peinture a teneur minimale
en substances dangereuses et teneur réduite en composés organiques volatils (COV), de
classe d'émission A+, comprenant

= Préparation des supports: voir article 3.1
=  Couche d’impression de teinte blanche adaptée aux différents supports

= 2 couches de Peinture microporeuse acrylique satinée en phase aqueuse. Teinte au
choix de l'architecte.



