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1. GENERALITES
1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) qui définit les ouvrages
a réaliser au titre du lot n°01 GROS-OEUVRE dont I'objet est de permettre aux entreprises consultées
d’établir leur proposition, sans restrictions ni réserves pour les travaux concernant la RENOVATION
ENERGETIQUE DES SOUS-PREFECTURES DE PRADES ET CERET, en liaison avec les autres piéces
du DCE.

1.2. CARACTERE FORFAITAIRE DU PRIX

Sauf pour les cas de marché sur dépenses controlées, traité au bordereau avec prix unitaires, le marché
est global et forfaitaire.

Le prix du forfait indiqué a la soumission, servant de base a la conclusion du marché, comprend les
prestations décrites ou non décrites nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages,
conformément aux prescriptions, dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur au jour de la
soumission, en application des dispositions de l'article 1793 du Code Civil..

L'Entreprise assure en conséquence, s'étre rendue sur le site et avoir une parfaite connaissance des lieux
(accés au chantier, hydrographie locale, disponibilités en eau et énergies, possibilités ou difficultés de
stockage, contraintes locales particuliéres, etc...).

Par ailleurs, d’'une maniére générale, les CCTP n’indiquent que la description type des ouvrages a réaliser.

L’entreprise est donc tenue d’adapter ces descriptions a la construction, en les complétant afin de prévoir
dans ses dépenses tout ce qui normalement doit entrer dans les prix des travaux a exécuter,
conformément aux régles de I'Art.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler dans son offre toute précision complémentaire au présent
document. De méme, il devra en cas d’erreurs, d'imprécisions, manques ou contradictions relevés sur les
plans, le présent CCTP ou tout autre document du DCE, les signaler et en chiffrer les conséquences avant
remise de son offre.

A défaut et apres signature du marché, aucun supplément ne pourra étre ajouté au montant forfaitaire si le
travail qu'’il représente n’a fait I'objet d’aucune réserve chiffrée dans I'offre, ou s'il a été exécuté sans ordre
spécial du maftre d’ceuvre ou approbation du maitre d’ouvrage.

En toutes hypothéses, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des omissions ou erreurs
dans les plans ou dans les pieces écrites du DCE pourraient les dispenser d’exécuter, intégralement et

suivant les regles de I'Art, les travaux nécessaires a un parfait achevement des ouvrages prévus au
marché.

Les entrepreneurs devront se renseigner aupres du maitre d’ceuvre pour tout ce qui semblerait incomplet
ou douteux dans les plans ou piéces écrites du DCE.

Enfin, dans le cas d’'une contradiction entre le descriptif et les réglements en vigueur, la priorité est donnée
aux reglements, que l'entrepreneur s’engage a observer méme si la conséquence pour lui en est une
solution plus onéreuse que celle faisant I'objet du marché.

Le prix forfaitaire inclut, en particulier :
= Les frais de protection et conservation des ouvrages existants

= Toute disposition nécessaire a la sécurité du public et du personnel, a la circulation, toute sujétion liée
au respect des regles de sécurité en vigueur dans I'établissement et sur le site.

= Les fixations provisoires des ouvrages par tout moyen adapté, et leur enlevement.

= Toute sujétion spéciale liée notamment au climat, a I'environnement du terrain, a la situation des
ouvrages par rapport aux propriétés ou ouvrages riverains ou mitoyens, apparents ou cachés.

= L’installation de magasins de chantier si nécessaire.

= Les redevances correspondant a l'utilisation des voies publiques ou privées.

= Les frais liés a la sécurité de la circulation ou au gardiennage des ouvrages.

= Les frais de participation a la cellule de synthése, suivant dispositions précisées.

= La réalisation de prototypes ou maquettes nécessaires a la bonne résolution du contrat.
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1.3. C.D.P.G.F. (CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE) ET
B.P.U. (BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES)

Sauf disposition contraire du réglement de consultation, l'entreprise présentera obligatoirement sa
proposition en faisant apparaitre une distinction entre les ouvrages successifs décrits dans les CCTP, en
tenant compte des différentes tranches conditionnelles de travaux s’il en existe.

1.4. MISSION DU MAITRE D’OEUVRE

Loi MOP de base + SYN + OPC.

1.5. ETUDES D'EXECUTION

La mission confiée au Maitre d’CEuvre est une mission de base, sans les études d’exécution (référence loi
MOP), mais avec VISA+SYN des plans d’exécution fournis par les entreprises .

Pendant la période de préparation et avant la mise en fabrication des menuiseries, I'entreprise titulaire du
présent lot fournira un dossier d’exécution des ouvrages complet contenant :

Plans de repérage
Détails de mises en ceuvre
Fiches produits
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2. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. OBLIGATIONS GENERALES

L'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens, le matériel et le personnel suffisant pour respecter les
délais d'exécution et de montage prévus au calendrier général du dossier de consultation.

Elle doit maintenir en permanence sur le chantier un responsable habilité & recevoir toute instruction ou
ordre de service du Maitre d'ceuvre.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au maitre d'ceuvre, contrdleur
technique, OPC et coordonnateur SPS de remplir leurs missions dans des conditions normales de sécurité.
Tous les ouvrages sont exécutés conformément aux indications des plans d'exécution qui doivent avoir
recu les visas ou approbations du Maitre d'ceuvre, de la cellule de synthése et des bureaux de contrdle.

2.2, DISPOSITIONS DES LIEUX - SERVITUDES

Les entrepreneurs assurent avoir mesuré toutes les difficultés inhérentes a la disposition des lieux, en avoir
tenu compte dans le choix des méthodes de travail envisagées, et dans 'aménagement des installations de
chantier, avoir procédé a tout sondage ou investigation utile.

En conséquence, I'entreprise ne pourra réclamer ni indemnité ni plus-value de prix pour méconnaissance
des inconvénients, difficultés ou sujétions, de quelque nature qu’elles soient.

Le fait, pour I'entreprise, de ne pas s’assurer in-situ, et avant tout commencement d’exécution, de la
possibilité de respecter les cotes et notifications des plans du maitre d’ceuvre, ou de ne pas lui en référer
au cas ou la vérification révélerait une difficulté, laisserait I'entreprise seule responsable des conséquences
de toute nature qu’elles entraineraient.

Si les méthodes envisagées nécessitent la démolition totale ou partielle d’'ouvrages a conserver dans le
cadre du projet, les entrepreneurs ont la charge de leur réfection compléte et a l'identique, aprés avoir
obtenu I'accord préalable du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre pour leur réalisation.

Dans cette hypothése, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser ces
réfections ou reconstructions sans causer de troubles anormaux de voisinage, tels que notamment
poussiéres, vibrations, odeurs, bruits, etc...

2.3. DEPOTS ET APPROVISIONNEMENTS

Tout dépbt de matériels ou matériaux sur le chantier, toute installation pérenne d'atelier a l'intérieur des
batiments, ne pourra se faire qu’avec 'accord préalable du Maitre d'Ouvrage.

2.4, DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Cf. CCAG art. 31.3 ou la Norme NFP 03-001 art. 10.1.2.2

2.5. EMPLOI D’ENGINS MECANIQUES

L’attention des entrepreneurs est attirée sur les difficultés et risques particuliers présentés par I'emploi des
moyens de levage (grues, élévateurs, nacelles...) dans le contexte de I'opération.

De méme, I'emploi d’engins ne doit pas causer de vibrations pouvant causer des désordres aux
constructions existantes, voisines ou mitoyennes, ni a la continuité d’exploitation.
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2.6. PROTECTION ET SECURITE DU PERSONNEL ET DES RIVERAINS

L'entreprise titulaire posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, prendra toute mesure utile
pour prévenir les usagers des dangers encourus aux abords du chantier. Elle procédera a ses frais, au
nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords.

L'organisation collective du chantier est assurée par I'entreprise titulaire du présent lot, en liaison avec le
coordonnateur SPS.

De maniére générale, chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui
concerne ses travaux, et se conformera aux dispositions collectives et individuelles prévues par le
coordonnateur SPS.

La mission de contrble du maitre d'ceuvre exclut la sécurité des ouvrages provisoires et des matériels ou
engins dont la responsabilité de conception, réalisation et emploi incombe aux entrepreneurs.

2.7. VISITES ET INVESTIGATIONS

L'entrepreneur est tenu de laisser pénétrer sur le chantier pour le visiter, les représentants du Maitre
d'Ouvrage et ceux du Maitre d’ceuvre, les contrbleurs techniques et autres autorités missionnées, et
prendre toutes les dispositions leur permettant d'exercer leurs contréles utilement, dans des conditions
normales de sécurité.

2.8. SOLIDITE, STABILITE ET PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur reste responsable de tout désordre ou dégat, et de leurs conséquences, occasionnés a tout
ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux de son marché.

Le phasage des travaux ainsi que les méthodes de déposes et démolition, doivent étre définis de sorte a
ne causer aucun dommage aux ouvrages existants et/ou créés, et prendre a cette fin toutes les
dispositions techniques qui s’imposeront.

En toutes hypothéses, les moyens et méthodologies utilisés doivent étre compatibles avec la solidité des
structures existantes, en particulier pour les charges roulantes.

SURCHARGES DE CHANTIER :

Pour les stockages de matériaux sur les planchers, pendant le cours du chantier, et a supposer qu’ils
soient compatible avec le bon déroulement des travaux, il appartient aux entrepreneurs de s’informer sur
les surcharges provisoires admissibles, en fonction du calendrier de réalisation des ouvrages.

2.9. PROTECTION DES OUVRAGES - VOLS ET DEGRADATIONS

Chaque entrepreneur reste entierement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages
jusqu'a la réception des travaux, méme pour les cas de vols, détournements ou dégradations.

Chaque entrepreneur doit réaliser les carrossages ou protections adéquats de ses ouvrages si par leur
nature ou leur positionnement ils sont exposés aux dégradations en cours de chantier, et les maintenir en
parfait état jusqu’a la réception de I'ouvrage, quand bien méme il aurait achevé ses propres ouvrages et
quitté le chantier.

En toutes hypotheéses, les entreprises n’auront aucun recours contre le maitre d’'ouvrage ou le maitre
d’ceuvre en cas d’avarie causée a leurs installations ou travaux, par des tiers ou des entreprises appelées
a exécute, sur le méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens.

2.10. MODALITES D’INTERVENTION

Les prestations seront réalisées en fonction des plannings d’activités du préfet et des occupations des
différents locaux, au cas par cas, piece par piece.
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A chaque intervention et pour chaque local, les locaux seront protégés avant intervention, avec pose de
moquette de protection, dépose des voilages et protection, nettoyage complet aprés intervention.
L’ensemble des interventions seront réalisés en respectant les regles sanitaires d’hygiéne, et de sécurité
propre a 'établissement et au régles sanitaires anti covid en vigueur.

Aucun stockage ne sera toléré dans les locaux ni les abords, les matériels et matériaux seront
approvisionnés journalierement et replié a chaque fin de journée, I'établissement et la résidence restant
occupé et en fonctionnement tout au long des travaux.

Chaque entreprise réalisera avant chaque intervention la protection des sols et des mobiliers existants, y
compris déplacement de certains mobilier nécessaire, et aprés chaque intervention et pour chaque piéce et
local, un nettoyage soigné par aspiration des poussiéres, et nettoyage lessiviel des murs sols plafond,
vitrages, mobiliers.

2.11. REPERAGE DE L’AMIANTE — SOUS PREFECTURE DE PRADES

Un Pré-rapport de repérage des matériaux contenant de 'amiante avant réalisation de travaux a été réalisé
par Qualiconsult en date du 17/08/2021. Il conclut & la présence d’amiante :

- Joints mastic de vitrage d’1 menuiserie de la piéce 3 du 2¢me étage

- Joints mastic de vitrage d’1 menuiserie de la piéce 5 du 2¢me étage
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2.12. REPERAGE DU PLOMB - SOUS PREFECTURE DE PRADES

Un Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb a été réalisé par
Qualiconsult en date du 17/08/2021. Il a été repéré des revétements contenant du plomb a une
concentration supérieure au seuil défini par le Code de la Santé Publique (1 mg/cm?) sur :

- Les bétis intérieurs des portes-fenétres 1, 2, et 3 du GRAND SALON

- Les batis intérieurs des portes-fenétres 1, 2, et 3 du BUREAU DU SOUS-PREFET
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre du DEGAGEMENT (1ER ETAGE)

Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre de la SALLE DE BAINS (1ER ETAGE)
Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre du local LAVABO (1ER ETAGE)
Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre de la PIECE 1 (2EME ETAGE)
Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la porte-fenétre de la PIECE 2 (2EME ETAGE)
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- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 3 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 4 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 5 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 6 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 7 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 8 (2EME ETAGE
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la PIECE 9 (2EME ETAGE)

- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du COULOIR 1 (2EME ETAGE)

- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du COULOIR 2 (2EME ETAGE)

- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du DEGAGEMENT (2EME ETAGE)
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du WC 1 (2EME ETAGE)

- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 de la SALLE D'EAU (2EME ETAGE)
- Les ouvrants intérieurs et extérieurs de la fenétre 1 du WC 2 (2EME ETAGE)

—_— — — — — ~—

2.13. REPERAGE DE L’AMIANTE - SOUS PREFECTURE DE CERET

Le Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux a été réalisés par Qualiconsult en date du 02/08/2021. Aucun matériau contenant
de 'amiante n’a été repére.

2.14. REPERAGE DU PLOMB- SOUS PREFECTURE DE CERET

Le Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb a été réalisés par
Qualiconsult en date du 02/08/2021. Il n'a pas été repéré de revétements contenant du plomb a une
concentration supérieure au seuil défini par le Code de la Santé Publique (1 mg/cm?).
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3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent CCTP comprennent :
= Les clétures de chantier
= Les études d’exécution
= Les fondations
= Les murs en magonnerie
= Les ouvrages BA
= Lafourniture et pose de I'ensemble quel que soit le type de faux plafonds suspendus.
= Laréalisation des isolations.
=  Les cloisons
=  Le nettoyage de tous les ouvrages du lot.
= L’enlévement des gravois consécutifs a leur mise en ceuvre.

En toutes hypothéses, pour I'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux
décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.

3.2. NORMES - REGLEMENTS ET HYPOTHESES SPECIFIQUES

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Reglements en vigueur.

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de I'application des Reglements en
vigueur, & la date des travaux de construction.

La réalisation des ouvrages doit étre conforme aux normes, réglements et documents officiels frangais et
européens réglementaires en France :

= CCAG Travaux, qui reste contractuel en tous cas

= Normes nationales transposée des normes Européennes

= Agréments techniques Européens

= Autres référentiels élaborés par les organismes Européens de normalisation
= Documents Techniques Unifiés Frangais (D.T.U.),

= Recommandations techniques des fabricants
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4. PREFECTURE DE PRADES - DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES

4.1. GROS-OEUVRE

4.1.1.
Métré
Nature

4.1.2.
Métré
Nature

INSTALLATIONS DE CHANTIER, PROTECTIONS, NETTOYAGES ET PREPARATION

Forfait,

Le titulaire du lot réalisera I'ensemble des prestations nécessaires a la préparation des
travaux et aux installations de chantier, et en particulier :

Clétures de chantier, la prestation integre tout mouvement de cléture en cours de
chantier si nécessaire (demande de la MOA, du MOE, et nécessités de chantier).

1 portail constitué de 2 vantaux de méme composition que la cl6ture, équipée d'une
serrure.

Aprés achévement des travaux et réception, repliement de toutes les installations de
chantier, démolition des voies d’acceés au chantier et remise en état.

Les prestations seront réalisées en fonction des plannings d’activités du préfet et des
occupations des différents locaux, au cas par cas, piece par piece.

L’entreprise réalisera tous les sondages et relevés nécessaires a la reconnaissance
des supports existants,

A chaque intervention et pour chaque local, I'entreprise prévoira la pose des
dispositifs ou matériaux de protection nécessaires, pour protéger les sols, les
équipements et les mobiliers, ainsi que leur dépose et enlévement, compris le
balayage des sols embarrassés des protections ainsi que le dépoussiérage pour
rendre la parfaite finition requise.

Dans chaque local, I'entreprise prévoira tous les nettoyages, évacuations, et
préparations des supports préalables a toute intervention

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier ou sur la demande du maitre
d’ceuvre, l'entrepreneur du présent lot devra tous nettoyages consécutifs a ses
travaux, y compris I'enlevement de ses déchets dans les décharges
publiques.

Mise en ceuvre des matériaux a l'abri des intempéries. Toutes précautions doivent
étre prises pour qu'en cours du chantier, les éléments en attente soient protégés par
les baches contre les intempéries et les infiltrations.

L’ensemble des interventions seront réalisés en respectant les régles sanitaires
d’hygiéne, et de sécurité propre a I'établissement et au regles sanitaires anticovid en
vigueur.

ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

Forfait,
L’ensemble de la prestation comprendra I'élaboration des plans d’exécution, soit :
= Les repérages sur site

= Les sondages et autres investigations nécessaires a I'élaboration des plans et a la
définition de reprises

= Les études et les plans d’exécution établis conformément aux spécifications du présent
C.C.T.P.

= L’entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle, tous les
éléments d’études techniques comprenant les plans de coffrage er de ferraillage a une
échelle définie préalablement avec la Maitrise d’ceuvre.
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Pour les prestations d’ouvrages fabriqués dans le commerce, I'entrepreneur devra fournir
les fiches techniques du fabricant et les avis techniques.

Pendant les travaux les documents seront transmis sous forme de papier, ou sur support
informatique suivant demande de la maitrise d’ceuvre.

Les frais d’établissement et de transmission de ces documents sont a la charge de
I'entreprise.

Il est stipulé que les plans d’études doivent étre établis en collaboration étroite avec les
autres entreprises, avant remise.

Les plans seront obligatoirement informatisés, réalisés avec le logiciel AUTOCAD,
version 2007 au minimum, ou tout autre logiciel capable de produire des fichiers DXF
compatibles AUTOCAD. Le Maitre d’ceuvre refusera tout systéeme dont la compatibilité ne
serait pas parfaite. Un test sera effectué au préalable pour agrément.

4.1.3. DEMOLITIONS PREALABLES

Métré
Nature

Forfait,
L’ensemble de la prestation comprendra :

Déposes et démolitions en prévision des futurs aménagements, y compris évacuation des
déchets, et en particulier bordures, murets, revétements, etc.

Toutes les mesures nécessaires (protection, découpe soignée, etc) devront étre prises a
proximité des ouvrages conservés.

Tout ouvrage prévu conservé, qui serait endommagé par I'entreprise titulaire du présent
lot sera repris ou remplacé, a sa charge.

Les neutralisations des réseaux gaz, électricité, chauffage, téléphone et autres réseaux
au droit des démolitions seront réalisées par les lots techniques.

Evacuation des déchets.

4.1.4. DEMOLITIONS SOCLE BA

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble,
Chaufferie

L’ensemble de la prestation comprendra la démolition du socle en béton armé existant
dans la chaufferie.

Exécution d’'une chape ciment a I'emplacement de I'ancien socle pour reboucher et
dresser la surface,

Evacuation des gravois.

4.1.5. DEPOSE DE BLOC-PORTE EXISTANT

Métré
Localisation :
Nature

Unité
Chaufferie

La prestation comprend la dépose de bloc-portes extérieurs avec dormant/huisserie
compris ouvrages associés et tout coupement et/ou descellement d'ouvrages
nécessaires, compris reconstitution et/ou raccords et reprises de toute nature au droit des
parois (sols, murs, plafonds) conservées. Evacuation de la menuiserie et des gravats sur
les sites susceptibles de les recevoir dans le respect de la réglementation.
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4.1.6. DECOUPE ET RECONSTITUTION DU DALLAGE POUR TRANCHEES

Métré : ML

Localisation : Réseaux enterrés

Nature : La prestation comprend la réalisation de tranchées dans le dallage existant, et en
particulier :

= Sciage des dallages et évacuation des gravats

= Réalisation des tranchées et évacuations des déblais
= Remblaiement des tranchées aprés pose des réseaux
= Reconstitution des dallages

4.1.7. DECOUPE DALLAGE ET CREATION RADIER
Métré : Démolition dallage : M2
Terrassements et évacuation : au m3
Béton de propreté : au m2
Béton : au m3
Acier HA et TS Fe E 500 : au kg
Localisation : Suivant plans de structure
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra :

= Démolition de dallage existant aprés sciage a I'engin mécanique, compris curage et
nettoyage.

= Terrassements manuels et évacuations des déblais

= Audroit de tous les éléments béton en contact avec le terrain, il sera coulé une galette
de béton de 0.05m minimum d'épaisseur

= Radier en béton armé, épaisseur selon plans Structure

= Béches en béton armé, dimensions selon plans Structure

=  Blocage béton sous-dallage

=  Brochage ou saignées dans les murs existants

= La prestation comprend les attentes et départs de pour ouvrages en élévations.
= Armatures (ratio d’acier 85kg/m3)

= Compris toutes sujétions d'exécution

4.1.8. BUSAGE DE PROTECTION SUR RESEAU EAUX PLUVIALES EXISTANT

Métré : Ensemble
Localisation : Réseau enterré au droit du silo a créer
Nature . Réalisation d’un busage de protection du réseau eaux pluviales existant, compris toutes

sujétion d’exécution, au droit du local créé.

4.1.9. REGARD BA

Métré : Ensemble
Localisation : Réseau enterré au droit du silo a créer
Nature : Réalisation d’'un regard béton de dimensions intérieures 50x50cm, hauteur 50cm, avec

grille caillebotis dans chaufferie existante.
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4.1.10. MACONNERIES D’AGGLOS CREUX

Métré

Localisation :
Nature

MaSoonerie : M2

Linteaux : Ens

Chainages : Ens

Silo

La prestation comprend la fourniture et pose d’agglos creux de 20 cm, hourdés au mortier

de ciment/chaux hydraulique dont la résistance minimale a la compression du mortier de
pose sera de 5 Mpa y compris:

Réservations, feuillures (portes, réseaux de gaines)

Calfeutrements divers (rebouchage en béton aprés passage des réseaux)
Pose et scellement des huisseries métalliques ou bois selon le cas
Calfeutrement béton a réaliser au droit des murs arasés planchers existants

Chainages verticaux au droit de I'ensemble des voiles extérieurs et intérieurs y compris
jonction aux angles

Chainages horizontaux au droit de la totalité des planchers et en téte des magonneries
Linteaux BA
Scellement chimique dans murs existant

4.1.11. RELEVES D’ACROTERE EN BLOCS A BANCHER

Métré
Localisation :
Nature

M2

Silo

La prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de magonneries en blocs a
bancher d'épaisseur suivant plans, hourdés au mortier compris remplissage en béton
armé conforme a la norme NF EN 206-1 (classe C20/25 - Exposition XC2 - XF1),
armatures nécessaires a la réalisation de ces parois, chainages horizontaux et verticaux,
etc... et toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

4.1.12. PLANCHER POUTRELLES HOURDIS BETON - CF 1H

Métré
Localisation :
Nature

M2
Silo
Fourniture et mise en ceuvre d'hourdis béton entre poutrelles en béton,

posées a lentraxe prévu, assuré par la mise en place des entrevous de
rive.

Les poutrelles peuvent étre posées avec une file centrale d'étais ou deux files situées au
2/5éme et 3/5éme de la portée selon les calculs. Hourdis béton, étais éventuels en files
Treillis soudés 150 x 300 3/3 en acier torsadé pour chapeaux et chevétres. Béton ayant
une résistance a la compression de 25 Mpa minimum, dosé a 350 kg de ciment, pour
dalle de compression dressé a la regle. Chainage et poutre a reprendre.

Toutes sujétions de mise en ceuvre telles que la mise en place d'un grillage anti-rongeur
en sous-face, mousse de platre armé en sous-face, etc.

El60-CF 1H
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4.1.13. SEUILS
Métré ML
Localisation : Silo
Nature La prestation comprend la création dun seuil de porte en béton armé

ancré dans les murs existants exécutés avant la pose des menuiseries
y compris fagon de rejingot et chape lissée sur le dessus.

4.1.14. DRESSAGE ENCADREMENT D’OUVERTURES

Métré
Localisation :
Nature

ML
Silo
Avant la pose des menuiseries de fagades, le présent lot réalisera un

enduit au mortier de ciment sur une largeur de 20cm et en périmétrie de
'encadrement.

Cet enduit sera parfaitement dressé et la finition sera lissée pour permetire la pose
rectiligne des chéassis.

4.1.15. ENDUIT CIMENT INTERIEUR

Métré
Localisation :
Nature

M2
Silo
La prestaton comprend la réalisation dun enduit ciment dressé en
mortier batard dosé a 500 kg de ciment exécuté entre nus et
comprenant une couche d'accrochage, un dégrossi et une couche de
finition. Parements finis parfaitement dressés et feutrés d'une épaisseur

de 20 mm, de teinte homogéne, avec des arétes et des cueillies bien
droites

4.1.16. ENDUIT EXTERIEUR

Métré
Localisation :
Nature

M2
Silo
La prestation comprend le ravalement extérieur par un enduit allégé
type "Weberlite" de chez Weber et Broutin ou similaire en 2 passes vy

compris brossage, dépoussiérage et humidification préalable des
supports.

Compris toutes sujétions pour assurer une parfaite finition de I'ouvrage.

Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation comprise entre le
batiment créé et le batiment existant.

4.1.17. REBOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS

Métré
Localisation :
Nature

Ensemble
Silo
L'entreprise  devra l'ensemble des rebouchages et calfeutrements afin

d'assurer la continuité des caractéristiques acoustiques et de résistance
au feu des parois traversées.

Rebouchage de grosses fissures et percements.



RENOVATION ENERGETIQUE DES SOUS-PREFECTURES DE PRADES ET CERET
CCTP LOT 01 GROS OEUVRE PAGE 16/23

4.1.18. SOCLE BA

Métré : Unité

Localisation : Chaufferie

Nature : La prestation comprendra la réalisation d’un socle en béton armé de dimensions 1m x
1m50 x 30cm

4.1.19. TRANCHEES POUR RESEAU DE CHALEUR

Métré ML
Localisation : Silo
Nature : La prestation comprend :

= L'ouverture des tranchées et I'évacuation des déblais en décharge
= La fourniture et la mise en ceuvre du sablage pour lit de pose et enrobage.

= Le remblaiement des tranchées (en GNT 0/31.5 sous voirie) et selon spécifications
générales

= La fourniture et la pose d’'un grillage avertisseur selon spécifications générales
= Laremise en état des espaces verts — engazonnement

4.1.20. REPRISE EN SOUS OEUVRE

Métré : ML
Localisation : Chaufferie
Nature : La prestation comprend :

= Etaiement et protections

= Démolition du mur existant apres sciage préalable

= Réalisation d’un linteau en béton armé 30 x 20 ht

= Encadrement et dressage des tableaux avec 2 HA10

4.1.21. REBOUCHAGE OUVERTURE EXISTANTE

Métré : M2

Localisation : Chaufferie

Nature : La prestation comprend le rebouchage d’ouvertures existantes en magonnerie d’agglos
creux ;

Enduit ciment intérieur.
Raccord enduit extérieur monocouche finition projetée
Alignement au nu des murs existants contigus.
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4.2. ETANCHEITE SUR TOITURE TERRASSE EN MACONNERIE
4.2.1. PARE VAPEUR
Métré M2
Nature : Primaire + enduit d'imprégnation a froid + chape élastomére avec armature voile de verre
50 g/m?, soudée en plein + équerre de renfort en périphérie des relevés béton.

4.2.2. ISOLATION THERMIQUE

Métré : M2

Nature : Mise en place de panneaux de laine de roche type RockUp C soudable ou similaire,
épaisseur 50 mm apte a recevoir une étanchéité soudée en adhérence.

Les panneaux seront collés sur le pare vapeur (conforme a l'avis technique du produit mis
en place).

4.2.3. ETANCHEITE PARTIE COURANTE

Métré D M2

Nature : Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en indépendance, sous
avis technique et de performance FIT F5 15 T4. Il comprend a partir du support isolant:
= La couche drainante type Sopradrain
= La couche filtrante type Soprafiltre

4.2.4. RELEVES SUR ACROTERES
Métré ML
Nature : Il comprend a partir du support :

= Une armature de renfort en VOILE FLASHING de développé 0,10 m collée dans
I'angle a l'aide de la résine bitumineuse FLASHING (500 g/ m?).

= Une premiere couche de FLASHING appliquée a raison de 900 g/ m2, avec un talon
de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

= Une deuxiéme couche de FLASHING appliquée a raison de 700 g/ m2, avec un talon
de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

= Relevé sur acrotére compris
= Compris traitement spécifique au droit des joint de fractionnement

4.2.,5. PROTECTION LOURDE TYPE VEGETALISATION
Métré D M2
Nature . Lavégétalisation comprendra :

= Fourniture et pose d’un substrat (mélange de matiéres minérales et organiques) type
Sopraflor épaisseur 7cm

= Fourniture et mise en place d’une végétation extensive par semis hydraulique type
Sopranature TOUNDRA

= Zone stérile contre les relevés et les entrées d’eau pluviale de largeur mini de 0,40 m
avec la mise en place d’équerres métalliques en acier galvanisé ajourée pour dispositif
de séparation et d’'une couche de gravillons sur une hauteur de 4 cm
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4.2.6. TROP PLEIN ET EVACUATION D’EAUX PLUVIALES
Métré : ]

Nature : Fourniture, pose, et scellement de trop-plein de diamétre 100mm dans la réservation
laissée par le lot Gros CEuvre

Traitement périphérique pour garantir une parfaite étanchéité

4.2.7. COUVERTINES EN CAYROUX
Métré : ML

Nature : Il sera posé et fourni des vayrous de dimensions € 22 x 44 x 6 cm, sur 'ensemble des
relevés d’acrotéres compris tous les éléments de parachévement.
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4.3. SERRURERIE

4.3.1. PORTE METALLIQUE A 2 VANTAUX CF 1H

Métré

Localisation :

Nature

Unité suivant dimensions
Chaufferie et silo
L’ensemble de la prestation comprendra :
Huisserie métallique tubulaire
Pattes de scellement en nombre suffisant.
Cadre ouvrant en tube de 30mm.
Dimensions : 160x210cm, tiercée
Remplissage 2 faces en téle d’acier 15/10éme
Joint thermogonflants
Sens du feu : Recto verso
Caractéristique feu : CF 1h
Sélecteur de fermeture.
Joint isophonique et sur 3 cbtés.
Joint balais double Iévre en partie basse du vantail
Ferrage par paumelles de grille dimensionnées aux vantaux.
Serrure a larder 3 points de sureté avec cylindre européen avec 3 clés.

Ferme porte anti-vandalisme dimensionné suivant poids des vantaux. Sélecteur de
fermeture, blocage 90°.

Barre anti panique intérieure
Quincaillerie :

Manceuvre de la porte par béquille double type "Stainless Line de chez Normbau" ou
équivalent.

Butoir en sol pour porte lourde pour chaque vantail par platine scellée et caoutchouc
amortisseur. Butoir de sol ou mural a adapté.

Finition : Thermolaquage en usine. RAL au choix de I'architecte.
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5. PREFECTURE DE CERET - DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES

5.1. PROTECTIONS, NETTOYAGES ET PREPARATION

Métré
Localisation :
Nature

Forfait,
Tous les batiments

Le titulaire du lot réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la préparation des
travaux et aux installations de chantier, et en particulier :

Les prestations seront réalisées en fonction des plannings d’activités du préfet et des
occupations des différents locaux, au cas par cas, piece par piece.

L’entreprise réalisera tous les sondages et relevés nécessaires a la reconnaissance
des supports existants,

A chaque intervention et pour chaque local, I'entreprise prévoira la pose des
dispositifs ou matériaux de protection nécessaires, pour protéger les sols, les
équipements et les mobiliers, ainsi que leur dépose et enlévement, compris le
balayage des sols embarrassés des protections ainsi que le dépoussiérage pour
rendre la parfaite finition requise.

Dans chaque local, I'entreprise prévoira tous les nettoyages, évacuations, et
préparations des supports préalables a toute intervention

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier ou sur la demande du maitre
d’ceuvre, l'entrepreneur du présent lot devra tous nettoyages consécutifs a ses
travaux, y compris I'enlevement de ses déchets dans les décharges
publiques.

Mise en ceuvre des matériaux a I'abri des intempéries. Toutes précautions doivent
étre prises pour qu'en cours du chantier, les éléments en attente soient protégés par
les baches contre les intempéries et les infiltrations.

L’ensemble des interventions seront réalisés en respectant les régles sanitaires
d’hygiéne, et de sécurité propre a I'établissement et au régles sanitaires anticovid en
vigueur.

Pendant la période de préparation, I'entreprise titulaire du présent lot fournira un
dossier d’exécution des ouvrages complet contenant :

»  Fiches techniques
* Plans de repérage

* Plans de détail

5.2. AGARAFAGE DE FISSURES

Unité,

Suivant

Les travaux comprendront :

Métré
Localisation :
Nature

Préparation, installation des protections, balisage,
Echafaudage

Ouverture, nettoyage, calfeutrement et injection de coulis dans la fissure. La
compatibilité des liants ajoutés avec les magonneries anciennes devra étre confirmée
par l'entrepreneur.

Préparation des supports
Exécution d’'une réservation par dépose de pierres

Exécution des perforations et remplissage au mortier de réparation de chez SIKA ou
équivalent.
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= Scellement des armatures de couture
= Rebouchage des réservations au béton

= Fourniture et pose de bandes de pontage type EB40G de Weber ou produit
techniquement équivalent

= Reprise de 'enduit conformément a I'existant

5.3. REFECTION PLANCHER BOIS

Métré : Solivage 8 X 10cm : M2,
Panneaux OSB 15mm : M2
Localisation : Combles, Suivant plan de repérage architecte et plan structure,
Nature : Les travaux comprendront la réfection d’'un plancher bois porteur comprenant :

= Fourniture et pose de solives en bois massif C18 de dimensions 8x10cm tous les
50cm, appuyées sur les poutres existantes, compris toutes sujétions de fixation

= Fourniture et pose de panneaux OSB ép. 15mm

= Toutes sujétions de mise-en-ceuvre pour assurer une parfaite finition et une parfaite
jonction avec les éléments du plancher existant

5.4. REBOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS

Métré : Rebouchages et calfeutrement en chaufferie : Ensemble

Quverture, rebouchage conduit en partie haute et calfeutrement des cheminées : Unité
Localisation : Chaufferie et cheminées
Nature . Lentreprise devra I'ensemble des rebouchages et calfeutrements afin d’assurer la

continuité des caractéristiques acoustiques et de résistance au feu des parois traversées.
Rebouchage de grosses fissures et percements.

Création d'une ouverture dans les cheminées existantes 50 x 50 cm environ et
calfeutrement du conduit en partie haute.

Rebouchages de I'ouverture créée aprés passage des réseaux.
Compris tout travaux de reprises et de finition dito existant.

5.5. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE - RENOVATION DE LA FACADE SUR
JARDIN ET PIGNON EST

Métré : Echafaudage et protections : M2
Décroutage, sablage, et réparation de la fagade :M2
Enduit a la chaux teinté dans la masse : M2
Encadrement des baies : Ensemble

Localisation : Fagade sur jardin et pignon Est

Nature : La prestation comprend le ravalement d’'une fagade, et en particulier :
Echafaudages et protections

Fournitur12e et pose de toutes les installations de sécurité nécessaires a la réalisation
des travaux, comprenant :

" Echafaudage sur pieds ou volant, ou nacelle sur méat télescopique sur véhicule
automoteur; toutes protections contre la chute du personnel, matériels, matériaux,
gravois, etc ...
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" Toutes protections pour les batiments mitoyens, chaussée, réfection ouvrages
endommageés.

" Toutes protections appropriées sur végétation environnante

" Passages réservés et protégés pour occupants immeuble, et public sur rue ou
trottoirs.

" "Tunnels" d'accés aux batiments avec plafonds de protection contre les chutes
de matériaux.

. Toutes signalisations et éclairage, sur chantier et voies publique, suivant
reglements en vigueur.

" Entretien et réfection pendant la durée du chantier.
" Démontage et enlevement, nettoyage.

" Toutes fournitures et sujétions d'exécution, suivant reglements de sécurité et
demandes du coordonnateur de sécurité.

Décroutage

Les supports existants devront étre sondés et débarrassés de toutes parties non
adhérentes. Un enduit de rattrapage au mortier de ciment sera ensuite appliqué afin de
retrouver un support adapté a I'application d’'un enduit de finition y compris application
d’un produit d’accrochage préconisé par le fabriquant de I'’enduit de finition.

Réparation de la fagade
Réparation de la facade comprenant :

" Contrble de I'adhérence par réalisation de sondages a différents endroits de la
facade

= Elimination des éléments béton friables ou non adhérents.

. Piquage des enduits décollés ou sonnant creux. Chargement et évacuation des
gravats.

" Reprise des enduits et joints, rebouchage avec enduit adapté dito existant.
. Fagon des joints au mortier de méme nature que I'existant.
" Traitement des fissures.

" Toutes fournitures, sujétions d'exécution suivant prescriptions du fabricant.

Réalisation d’un enduit extérieur monocouche finition projetée

Fourniture et projection d’'un enduit de restauration a la chaux naturelle monocouche
"Parexal" de chez Parex Lanko, classement MERUC 31151, ou produit techniquement
équivalent, projeté a teinte incorporée a base de liants hydraulique, d'une maniére
générale sur l'ensemble de la fagade, toutes hauteurs. . Epaisseur minimum de
recouvrement de la magonnerie, 20 mm en tous points apres finition.

Teintes au choix du Maitre d’ceuvre sur présentation d’échantillons. Toutes précautions
seront prises pour I'exécution des enduits sur magonneries et béton ; il ne sera pas toléré
de “fantdmes”, ni modifications de teintes.

Compris la mise en ceuvre d’'un primaire d’accrochage ISOFIX ou similaire.

Le support sera humidifié a refus la veille de I'application, si nécessaire, I'épaisseur finale
de I'enduit sera de 12 a 15 mm, la sous-couche devra étre lissée et parfaitement serrée,
la couche de finition devra adhérer parfaitement.

Des préparations avec grillage incorporé pourront étre exigées dans les zones de liaison
brique et béton, sans que cela ne puisse entrainer de surcolt a I'exécution des ouvrages.
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Encadrement des baies
Reprise et remise en état des encadrements de baie :
. Nettoyage

" Réparation
" Reprise

= Peinture



