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CHAPITRE 1: PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE 1-1 Descriptif du marché

Le présent marché a pour objet le réaménagement de cloisons modulaires, la création de
cloisons en placo coupe feu 1 heure, modification du faux-plafond, menuiseries intérieures
bois et peinture.

Le lieu d’exécution est le Centre des Finances publiques situé 25 rue de la Boudronnée a
DIJON, établissement classé en ERP 3.

Les travaux seront exécutés en sous-section 4 et seront conformes aux prescriptions du
présent CCTP et aux DTU.

RICT
Les entreprises devront avoir pris connaissance et respecter les prescriptions du Rapport
Initial de Contréle Technique établi par le bureau DEKRA.

Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée de 6 mois a compter de la date de sa notification
(durée estimative d'exécution des travaux de 90 jours tous corps d'état a compter de
I'ordre de démarrage des travaux, ne comprenant pas la période préparatoire et les congés
annuels).

Le démarrage des travaux est envisagé en janvier 2022 avec démarrage de la période
préparatoire en décembre 2021 (commande marchandise).

Calendrier

Les travaux sont délimités par zones (cf plan)

Pour rappel, I'exécution des travaux sera conditionnée par un planning contraint (joint en
annexe sous réserve et a titre informatif) incluant les travaux des autres lots et
déménagements internes réalisés par le maitre d'ouvrage et éventuellement une
entreprise de déménagement: l'entreprise devra donc prévoir de fractionner son
intervention en plusieurs périodes.

L'entreprise devra mettre a disposition du chantier les effectifs adaptés en fonction du
temps de réalisation donné par zone.

ARTICLE 1-2 CONTRAINTES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Le Centre des Finances publiques 25 rue de la Boudronnée a Dijon est un établissement
recevant du public de catégorie 3.

Contraintes du site occupé et sécurisé

Il est rappelé que les travaux se dérouleront en milieu occupé et dans un site en
exploitation. L'entrepreneur devra donc prendre toutes les mesures nécessaires a la
protection des personnes, adapter ses méthodologies de travail pour garantir en toute
sécurité le bon fonctionnement et le libre acces a I'établissement pendant toute la durée
du chantier.

L'entrepreneur est tenu par une obligation de résultats.
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Il lui appartient de déterminer la nature et le type des protections provisoires ainsi que
toutes les dispositions particulieres nécessaires et indispensables :

- pour garantir la sécurité des personnes,

- pour protéger les équipements.

L'entreprise devra se plier aux regles de sécurité et aux horaires de travail imposés par le
reglement du site.

Horaires du site 7h30 — 19h00

Le port de badge est obligatoire: badge nominatif et individuel.

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise devra communiquer a la DRFiP maitrise
d’ouvrage les noms des personnes menées a intervenir pendant les travaux

Les acces quotidiens du site sont définis selon la charte de sécurité établie par |'exploitant.
L'entreprise devra prendre connaissance de cette charte et imposer le respect des
obligations stipulées a son personnel (engagement via le plan de prévention établi avec le
maitre d'ouvrage afin de gérer la co-activité entre les entreprises réalisant les travaux et
I'administration utilisatrice des locaux).

Le déroulement des travaux ne doit pas interférer avec le systeme anti-intrusion du site.
Les caméras de surveillance doivent rester fonctionnelles.

Le parking devant le site est a usage du pubilic.

Les places nécessaires a l'entreprise devront étre définies préalablement aux travaux pour
étre réservées (zone stationnement réservée aux entreprises existante située a l'arriére du
batiment).

L'accés au chantier via le parking devant le CFiP n'est accessible que pour des véhicules de
moins de 3,5 tonnes.

Visite avant dépot d'une offre

Deux visites du site seront organisées (visite obligatoire) afin de mieux appréhender les
contraintes d’exécution des futurs travaux:

- Le vendredi 22 octobre 2021 entre 9 h 00 et 12 h 00

- le jeudi 28 octobre 2021 entre 13 h 00 et 16 h 00

La visite des lieux nécessite une prise de rendez-vous préalable aupres de :
Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté
Madame Sandrine BAROUDEL
Tel : 06 99 74 87 88 [ Mail : drfip21.ppr.immobilier @dgfip.finances.gouv.fr
ou
Monsieur Christophe GUYON
Tel : 06 82 89 45 40 /[ Mail : drfip21.ppr.immobilier @dgfip.finances.gouv.fr
ou
Madame Laurence CHANDELIER

Tel : 06 78 44 25 07 [ Mail : drfip21.pprimmobilier@dgfip.finances.gouv.fr

Nettoyage du chantier:

L'entrepreneur devra le nettoyage du chantier au fur et a mesure de I'avancement de ses
travaux.

En fin des travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de toutes les surfaces qu’il aura
traitées et I'enlevement des matériels utilisés pour la mise en oeuvre de ses ouvrages.

Si I'entreprise a dégradé des équipements dont elle ne peut assurer elle-méme le
remplacement ou la réparation, les travaux de remise en état seront effectués par une
entreprise compétente aux frais du titulaire du lot.
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Dispositif de sécurité

Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux
travaux qu'il exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de
le remettre en place immédiatement.

ARTICLE 1-3_: VESTIAIRES, SANITAIRES ET REPAS

Un local vestiaires avec table, chaises et douche situé au niveau du parking souterrain
pourra étre mis a la disposition de I'entreprise ainsi que des sanitaires situés au 4éme étage
(sanitaires communs avec les agents du site). L'entreprise devra garder le local propre.

Le personnel de |'entreprise retenue pourra se restaurer sur place dans le local mis a sa
disposition ou accéder sur demande au restaurant administratif du site.

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 2 -1 GENERALITES TRAVAUX

Les diagnostics (dossier technique amiante n°599942 du 07/12/2018) ont révélé la présence
d’amiante dans les dalles de sol vinyles.

La DRFIP 21 a fait procéder a des analyses afin d’obtenir un rapport avant travaux:

- rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante n° 747045 établi le
02/03/2020 par le bureau QUALICONSULT Immobilier: présence d’amiante dans les dalles
vinyles

La mise en oeuvre des matériaux et procédés décrits sera conforme aux recommandations
du fabricant.

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Documents Techniques
Unifiés ainsi qu'aux normes et prescriptions de mis en oeuvre des fabricants.

L'entreprise devra fournir les fiches techniques des matériaux a la remise de son offre et
étre en mesure de fournir un échantillon du produit proposé.

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

- DTU 2541 : enduit intérieur en platre

- DTU 25.231 : plafonds suspendus

- DTU 25.31: ouvrages verticaux en platre

- DTU 2541 : ouvrages en plaques de parement en platre
- DTU 2542 : ouvrages de doublage et habillage

= DTU N°361 : Menuiseries en bois
= DTU N° 591 : Peinture
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< Les portes planes intérieures seront conformes aux normes NF P 23-302, P 23-303, P 23-
304.

< Les dimensions des portes a vantaux battants, quel qu'en soit le matériau constitutif,
seront

= fixées par la norme NF P 23-300.

< Les isolants devront avoir une certification ACERMI.

NORMES

-au R.E.E.F.

- aux directives du Bureau de Controle

- aux directives du Coordinateur Sécurité

- aux directives de |'Architecte, maitre d'ouvrage et bureau structure

- aux normes des fabricants et notamment :
* norme NF72-302 : plaques de parement platre a face cartonnée
* norme NF72-303 : éléments de platre, complexe d’isolation

Avis Techniques du C.S.T.B. sur les produits ou supports utilisés.

Prescriptions

Prescriptions de mise en ceuvre des fabricants

Il est bien précisé que tous les travaux nécessaires ou simplement utiles, au parfait
achévement des ouvrages sont compris dans le prix global, notamment ceux qui sont
énumérés ci-apres, dont la liste n'est pas exhaustive:

i transport, montage, pose et toutes manutentions

W travaux préparatoires et accessoires a la pose des revétements, sans aucune
limitation

i nettoyage des ouvrages posés et enlevement et évacuation hors chantier de tous
les résidus et gravois au fur et a mesure de I'exécution des travaux

i toutes sujétions pour faconnages et découpes spéciaux
i tous travaux pour dosserets, paillasses, espaces exigus ou petites surfaces
i évacuation des déchets

e

i nettoyage du chantier
i fourniture du D.O.E.

ARTICLE 2 -2 TRAVAUX - CLOISONS MODULAIRES

Les travaux consisteront aux réaménagements des cloisons modulaires existantes
par la dépose et repose selon plan projeté.

Pour les déposes/reposes de cloisons modulaires existantes, 3 opérations sont
identifiées sur le plan et techniquement réalisables :
face ouvest :

+ de file 22 a file 21

+ defile 45 afile 46

+ defile61a60
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Si les matériaux récupérés lors des déposes ne permettent pas leur réemploi, il
conviendra de prévoir :

Fourniture et pose de cloisons modulaires marque Hoyez modele cloison H9 ou
similaire, épaisseur 96 mm comprenant :
- 'ossature aluminium avec finition couvre joint aluminium laqué, assemblage
par systéeme télescopique
- montants verticaux
- traverse horizontale, basse, haute
- panneaux Oberflex isolant acoustique, laine minérale de 85 mm, revétement
PVC

Pose sous faux-plafond, compris en place barriere phonique verticale (en panneaux
de laine de roche volcanique compressée avec revétement alu aux 2 faces, type
Acoustimass ou similaire) dans le plénum du faux-plafond entre la cloison et la
dalle haute

Les quantités a commander en plus des réemplois devront étre vérifiées et
indiquées par l'entreprise sur le Bordereau de décomposition globale forfaitaire
des prix

localisation : suivant indication sur le plan projeté

Quantité : a définir

ARTICLE 2 -3 TRAVAUX - CLOISONS CF1H

- Cloisons

Cloisons de distribution réalisées en plaques de platre vissées sur ossature
métallique. Finition des joints, bandes et enduits spéciaux. L'étanchéité sur sol sera
assurée par une bande d'étanchéité collée et marouflée avec remontée jusqu’a la
hauteur de la plinthe et apres réalisation d’un joint en mastic souple entre le sol et
parements.
Caractéristiques :

- épaisseur cloison : 98 mm

- type de plaque : standard NF MO

- épaisseur plaque : 13 mm , parement double aux deux faces

- ossature : 48 mm

- isolation par laine minérale 45 mm épr, R>11 m2k/W

- classement au feu : COUPE FEU 1 H

L'implantation des cloisons minces sera a la charge du présent lot.
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Cette implantation sera matérialisée au sol par 2 traits paralleles dont I'écartement
correspondra strictement  a I'épaisseur  de la cloison prévue.
Les huisseries seront implantées et posées par le menuisier dans le cadre du tracé
au sol des cloisons visées ci-dessus. L'entrepreneur du présent lot devra donner au
menuisier tous renseignements utiles qui lui seront nécessaires.

- Plinthes

Fourniture et pose de plinthes de sols en MDF a peindre L 220 cm x H 78 x ép 14,
sur les 2 faces des cloisons placo nouvellement créées, assemblées par coupes
d'onglets pour les angles saillants ou rentrants, y compris toutes coupes, ajustages
au sol et fixations suivant supports.

- Toile de verre et peinture

- Fourniture et pose de toile de verre (130< <330 g-m? a peindre, y compris
préparation du support, classement au feu M1, mise en oeuvre selon prescription
du fabricant.

Finition : 2 couches de peinture finition satinée, coloris a définir

Localisation :
+ file 12 ovest
» file 28 ouest
» file 54 ouest
« file 56 est

Quantité : 4

ARTICLE 2-4 TRAVAUX - FAUX-PLAFONDS

Le réaménagement du cloisonnement engendre des modifications du faux-plafond
existant, notamment au droit des nouvelles cloisons placo CF 1H.

Les modifications de l‘ossature primaire et secondaire seront a la charge du
présent lot ainsi que la fourniture de dalles de faux-plafond modele identique a
I'existant

localisation : suivant indication sur le plan projeté

Quantité : un ensemble

ARTICLE 2-5 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

- Découpe cloisons

Sont a la charge du présent lot, les découpes des cloisons existantes (ancien
emplacement de porte) selon réservation des nouveaux blocs-portes, et
évacuation des déchets en décharge spécialisée nécessaires a la pose des
nouveaux blocs portes.
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localisation
* bureau 420, entre file 45-46 est
* bureau 420, entre file 53-54 est

Quantité : 2

- Blocs-portes

Fourniture et pose d’'un bloc-porte isoplane a ame pleine en bois, huisserie en bois
exotique, fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces, 1
vantail épaisseur 40 mm ouvrant 83x204 panneaux de fibres prépeints sur les 2
faces, 3 paumelles acier, serrure de surété a larder avec garniture béquille double
en inox brossé sur rosaces, sans cylindre.

Prévoir également une butée de porte par vantail (cylindrique, corps en inox ou en
aluminium, butoir en caoutchouc, fixation adaptée selon support)

Méme si la description des ouvrages n’en fait pas état, I'entrepreneur devra tous les
habillages nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, notamment entre les
menuiseries et les ouvrages adjacents, ainsi qu‘aux jonctions de panneaux et de
dormants (chants plats, baguettes, ...).

localisation
* bureau 420, entre file 45-46 est
* bureau 420, entre file 53-54 est
* bureau 420, file 56 est

Quantité : 3

- Peinture
Peinture satinée sur menuiserie bois comprenant préparation (brossage,
dépoussierage, dégraissage, pongage), une couche d’apprét, 2 couches de peinture
glycérophtalique satinée (coloris a définir)
-localisation :

* bureau 420, entre file 45-46 est

e bureau 420, entre file 53-54 est

* bureau 420, file 56 est

Quantité : 3

ARTICLE 2-6 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE N°1

Réemploi des cloisons modulaires vitrées sur allege déposées entre file 51 et 53
ouest (bureau) pour création cloison vitrée sur allege (en file 46 ouest) , y compris
tous accessoires et quincailleries pour la repose.
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localisation : cloison file 46 ouest
Quantité : 1

ARTICLE 2-7 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE N°2

Fourniture et pose de cloisons modulaires marque Hoyez modele cloison H9 ou
similaire, épaisseur 96 mm, vitrées sur allege pleine comprenant :
- 'ossature aluminium avec finition couvre joint aluminium laqué, assemblage
par systéme télescopique
- montants verticaux
- traverse horizontale, basse, haute
- panneaux Oberflex isolant acoustique, laine minérale de 85 mm, revétement
PVC
- vitrage double en verre stadip 33/2 clair avec incorporation de rideaux
manoeuvrables (coloris a définir)

Pose sous faux-plafond, compris en place barriere phonique verticale (en panneaux
de laine de roche volcanique compressée avec revétement alu aux 2 faces, type
Acoustimass ou similaire) dans le plénum du faux-plafond entre la cloison et la
dalle haute

Les quantités a commander en plus des réemplois devront étre vérifiées et
indiquées par l'entreprise sur le Bordereau de décomposition globale forfaitaire
des prix

localisation : cloison file 46 ouest

Quantité : a définir
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