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CHAPITRE 1 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1-1 Descriptif du marché

Le présent marché a pour objet le réaménagement de cloisons modulaires, la création de
cloisons en placo coupe  feu 1 heure, modification du faux-plafond, menuiseries intérieures
bois et peinture.

Le lieu d’exécution est le Centre des Finances publiques situé 25 rue de la Boudronnée à
DIJON, établissement classé en ERP 3.

Les travaux seront exécutés en sous-section 4 et seront conformes aux prescriptions du
présent CCTP  et aux DTU.

RICT
Les entreprises devront avoir pris connaissance et respecter les prescriptions du Rapport
Initial de Contrôle Technique établi par le bureau DEKRA.

Durée du marché
Le marché est conclu pour une durée de 6 mois à compter de la date de sa notification
(durée estimative d'exécution des travaux de 90 jours  tous corps d'état à  compter de
l'ordre de démarrage des travaux, ne comprenant pas la période préparatoire et les congés
annuels).

Le démarrage des travaux  est  envisagé en janvier  2022 avec démarrage de la  période
préparatoire en décembre 2021 (commande marchandise).

Calendrier
Les travaux sont délimités par zones (cf plan)
Pour rappel, l'exécution des travaux sera conditionnée par un planning contraint (joint en
annexe  sous  réserve  et  à  titre  informatif)  incluant  les  travaux  des  autres  lots  et
déménagements  internes  réalisés  par  le  maître  d'ouvrage  et  éventuellement  une
entreprise  de  déménagement:  l'entreprise  devra  donc  prévoir  de  fractionner  son
intervention en plusieurs périodes.
L'entreprise devra mettre à disposition du chantier les effectifs adaptés en fonction du
temps de réalisation donné par zone.

ARTICLE 1-2 CONTRAINTES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Le Centre des Finances publiques 25 rue de la Boudronnée à Dijon est un établissement
recevant du public de catégorie 3.

Contraintes du site occupé et sécurisé
Il  est  rappelé  que  les  travaux  se  dérouleront  en  milieu  occupé  et  dans  un  site  en
exploitation.  L’entrepreneur  devra  donc  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la
protection des personnes,  adapter ses méthodologies de travail  pour garantir  en toute
sécurité le bon fonctionnement et le libre accès à l’établissement pendant toute la durée
du chantier.
L’entrepreneur est tenu par une obligation de résultats.
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Il lui appartient de déterminer la nature et le type des protections provisoires ainsi que
toutes les dispositions particulières nécessaires et indispensables :
- pour garantir la sécurité des personnes,
- pour protéger les équipements.

L'entreprise devra se plier aux règles de sécurité et aux horaires de travail imposés par le
règlement du site.
Horaires du site 7h30 – 19h00
Le port de badge est obligatoire: badge nominatif et individuel.
Avant  le  démarrage  des  travaux,  l'entreprise  devra  communiquer  à  la  DRFiP  maîtrise
d’ouvrage les noms des personnes menées à intervenir pendant les travaux
Les accès quotidiens du site sont définis selon la charte de sécurité établie par l’exploitant.
L’entreprise  devra  prendre  connaissance  de  cette  charte et  imposer  le  respect  des
obligations stipulées à son personnel (engagement via le plan de prévention établi avec le
maître d'ouvrage afin de gérer la co-activité entre les entreprises réalisant les travaux et
l'administration utilisatrice des locaux).
Le déroulement des travaux ne doit pas interférer avec le système anti-intrusion du site.
Les caméras de surveillance doivent rester fonctionnelles.
Le parking devant le site est à usage du public.
Les places nécessaires à l'entreprise devront être définies préalablement aux travaux pour
être réservées (zone stationnement réservée aux entreprises existante située à l'arrière du
bâtiment).
L'accès au chantier via le parking devant le CFiP n'est accessible que pour des véhicules de
moins de 3,5 tonnes.

Visite avant dépôt d’une offre
Deux visites du site seront organisées (visite obligatoire) afin de mieux appréhender les
contraintes d’exécution des futurs travaux: 
- Le vendredi 22 octobre 2021 entre 9 h 00 et 12 h 00
- le jeudi 28 octobre 2021 entre 13 h 00 et 16 h 00

La visite des lieux nécessite une prise de rendez-vous préalable auprès de :
Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté

Madame Sandrine BAROUDEL
Tel : 06 99 74 87 88 / Mail : drfip21.ppr.immobilier @dgfip.finances.gouv.fr
ou
Monsieur Christophe GUYON
Tel : 06 82 89 45 40 / Mail : drfip21.ppr.immobilier @dgfip.finances.gouv.fr
ou
Madame Laurence CHANDELIER
Tel : 06 78 44 25 07 / Mail : drfip21.ppr.immobilier@dgfip.finances.gouv.fr

Nettoyage du chantier :
L’entrepreneur devra le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l’avancement de ses
travaux.
En fin  des  travaux,  l’entrepreneur  devra  le  nettoyage  de  toutes  les  surfaces  qu’il  aura
traitées et l’enlèvement des matériels utilisés pour la mise en oeuvre de ses ouvrages.
Si  l'entreprise  a  dégradé  des  équipements  dont  elle  ne  peut  assurer  elle-même  le
remplacement ou la réparation, les travaux de remise en état seront effectués par une
entreprise compétente aux frais du titulaire du lot.
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Dispositif de sécurité
Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier 
Chaque  intervenant fournit  et  met  en  place  les  dispositifs  de  sécurité  afférents  aux
travaux qu'il exécute.
L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge de
le remettre en place immédiatement.

ARTICLE 1-3   :   VESTIAIRES, SANITAIRES ET REPAS

Un  local  vestiaires  avec table,  chaises et douche situé au niveau du parking souterrain
pourra être mis à la disposition de l'entreprise ainsi que des sanitaires situés au 4ème étage
(sanitaires communs avec les agents du site). L'entreprise devra garder le local propre.
Le personnel de l'entreprise retenue pourra se restaurer sur place dans le local mis à sa
disposition ou accéder sur demande au restaurant administratif du site.

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 

ARTICLE 2 -1 GÉNÉRALITÉS TRAVAUX

Les diagnostics (dossier technique amiante n°599942 du 07/12/2018) ont révélé la présence
d’amiante dans les dalles de sol vinyles.

La DRFIP 21 a fait procéder à des analyses afin d’obtenir un rapport avant travaux:
-  rapport  de  repérage  des  matériaux  contenant  de  l'amiante  n°  747045  établi  le
02/03/2020 par le bureau QUALICONSULT Immobilier: présence d’amiante dans les dalles
vinyles

La mise en oeuvre des matériaux et procédés décrits sera conforme aux recommandations
du fabricant.
Les travaux du présent lot  seront exécutés  conformément aux Documents  Techniques
Unifiés ainsi qu'aux normes et prescriptions de mis en oeuvre des fabricants.

L’entreprise devra fournir les fiches techniques des matériaux à la remise de son offre et
être en mesure de fournir un échantillon du produit proposé.

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

- DTU 25-1 : enduit intérieur en plâtre
- DTU 25.231 : plafonds suspendus
- DTU 25.31 : ouvrages verticaux en plâtre
- DTU 25.41 : ouvrages en plaques de parement en plâtre
- DTU 25.42 : ouvrages de doublage et habillage

 DTU N°36.1 : Menuiseries en bois
 DTU N° 59.1 : Peinture
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 Les portes planes intérieures seront conformes aux normes NF P 23-302, P 23-303, P 23-
304.

 Les dimensions des portes à vantaux battants, quel qu'en soit le matériau constitutif, 
seront

 fixées par la norme NF P 23-300.
 Les isolants devront avoir une certification ACERMI.

NORMES
- au R.E.E.F.
- aux directives du Bureau de Contrôle
- aux directives du Coordinateur Sécurité
- aux directives de l'Architecte, maître d'ouvrage et bureau structure
- aux normes des fabricants et notamment :

• norme NF72-302 : plaques de parement plâtre à face cartonnée
• norme NF72-303 : éléments de plâtre, complexe d’isolation

Avis Techniques du C.S.T.B. sur les produits ou supports utilisés.

Prescriptions
Prescriptions de mise en œuvre des fabricants
Il  est  bien  précisé  que  tous  les  travaux  nécessaires  ou  simplement  utiles,  au  parfait
achèvement des  ouvrages  sont compris  dans  le  prix  global,  notamment ceux qui  sont
énumérés ci-après, dont la liste n'est pas exhaustive:

 transport, montage, pose et toutes manutentions

 travaux  préparatoires  et  accessoires  à  la  pose  des  revêtements,  sans  aucune
limitation

 nettoyage des ouvrages posés et enlèvement et évacuation hors chantier de tous
les résidus et gravois au fur et à mesure de l'exécution des travaux

 toutes sujétions pour façonnages et découpes spéciaux
 tous travaux pour dosserets, paillasses, espaces exigus ou petites surfaces
 évacuation des déchets

 nettoyage du chantier

 fourniture du D.O.E.

ARTICLE 2 -2 TRAVAUX – CLOISONS MODULAIRES

Les travaux consisteront aux réaménagements des cloisons modulaires existantes
par la dépose et repose selon plan projeté.

Pour  les  déposes/reposes  de  cloisons  modulaires  existantes,  3  opérations  sont
identifiées sur le plan et techniquement réalisables :
face ouest : 

• de file 22 à file 21 
• de file 45 à file 46
• de file 61 à 60
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Si les matériaux récupérés lors des déposes ne permettent pas leur réemploi,  il
conviendra de prévoir :

Fourniture et pose de cloisons modulaires marque Hoyez modèle cloison H9 ou
similaire, épaisseur 96 mm comprenant :

- l’ossature aluminium avec finition couvre joint aluminium laqué, assemblage
par système télescopique
- montants verticaux
- traverse horizontale, basse, haute
- panneaux Oberflex isolant acoustique, laine minérale de 85 mm, revêtement
PVC

Pose sous faux-plafond, compris en place barrière phonique verticale (en panneaux
de laine de roche volcanique compressée avec revêtement alu aux 2 faces, type
Acoustimass ou similaire)  dans le plénum du faux-plafond entre la cloison et la
dalle haute

Les  quantités  à  commander  en  plus  des  réemplois  devront  être  vérifiées  et
indiquées par l’entreprise sur  le  Bordereau de décomposition globale forfaitaire
des prix

localisation : suivant indication sur le plan projeté

Quantité  : à définir

ARTICLE 2 -3 TRAVAUX – CLOISONS CF 1 H

- Cloisons

Cloisons  de  distribution  réalisées  en  plaques  de  plâtre  vissées  sur  ossature
métallique. Finition des joints, bandes et enduits spéciaux. L’étanchéité sur sol sera
assurée par une bande d’étanchéité collée et marouflée avec remontée jusqu’à la
hauteur de la plinthe et après réalisation d’un joint en mastic souple entre le sol et
parements.
Caractéristiques :

- épaisseur cloison : 98 mm
- type de plaque : standard NF M0
- épaisseur plaque : 13 mm , parement double aux deux faces
- ossature : 48 mm
- isolation par laine minérale 45 mm épr,  R>1,1 m².k/W
- classement au feu : COUPE FEU 1 H

L’implantation des cloisons minces sera à la charge du présent lot.
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Cette implantation sera matérialisée au sol par 2 traits parallèles dont l‘écartement
correspondra  strictement  à  l’épaisseur  de  la  cloison  prévue.
Les huisseries seront implantées et posées par le menuisier dans le cadre du tracé
au sol des cloisons visées ci-dessus. L’entrepreneur du présent lot devra donner au
menuisier tous renseignements utiles qui lui seront nécessaires.

- Plinthes
Fourniture et pose de plinthes de sols en MDF à peindre L 220 cm x H 78 x ép 14,
sur les 2 faces des cloisons placo nouvellement créées,  assemblées par coupes
d'onglets pour les angles saillants ou rentrants, y compris toutes coupes, ajustages
au sol et fixations suivant supports.

- Toile de verre et peinture
-  Fourniture  et  pose  de  toile  de  verre  (130<  <330  g·m²)  à  peindre,  y  compris
préparation du support, classement au feu M1, mise en oeuvre selon prescription
du fabricant.
Finition : 2 couches de peinture finition satinée, coloris à définir

Localisation :
• file 12 ouest
• file 28 ouest
• file 54 ouest
• file 56 est

Quantité  : 4

ARTICLE 2-4 TRAVAUX – FAUX-PLAFONDS

Le réaménagement du cloisonnement engendre des modifications du faux-plafond
existant, notamment au droit des nouvelles cloisons placo CF 1H.

Les  modifications  de  l’ossature  primaire  et  secondaire  seront  à  la  charge  du
présent lot ainsi que la fourniture de dalles de faux-plafond modèle identique à
l’existant

localisation : suivant indication sur le plan projeté

Quantité  : un ensemble

ARTICLE 2 -5  MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS

- Découpe cloisons
Sont  à  la  charge  du  présent  lot,  les  découpes  des  cloisons  existantes  (ancien
emplacement  de  porte)  selon  réservation  des  nouveaux  blocs-portes,  et
évacuation  des  déchets  en  décharge  spécialisée  nécessaires  à  la  pose  des
nouveaux blocs portes.
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localisation : 
• bureau 420, entre file 45-46 est
• bureau 420, entre file 53-54 est

Quantité  : 2

- Blocs-portes 
Fourniture et pose d’un bloc-porte isoplane à âme pleine en bois, huisserie en bois
exotique, fixation par pattes à scellement ou par tous autres moyens efficaces, 1
vantail épaisseur 40 mm ouvrant 83x204  panneaux de fibres prépeints sur les 2
faces, 3 paumelles acier, serrure de surêté à larder avec garniture béquille double
en inox brossé sur rosaces, sans cylindre.
Prévoir également une butée de porte par vantail (cylindrique, corps en inox ou en
aluminium, butoir en caoutchouc, fixation adaptée selon support)

Même si la description des ouvrages n’en fait pas état, l’entrepreneur devra tous les
habillages  nécessaires  à  la  parfaite  finition  des  ouvrages,  notamment  entre  les
menuiseries et les ouvrages adjacents, ainsi qu’aux jonctions de panneaux et de
dormants (chants plats, baguettes, ...).

localisation : 
• bureau 420, entre file 45-46 est
• bureau 420, entre file 53-54 est
• bureau 420 , file 56 est

Quantité  : 3

- Peinture
Peinture  satinée  sur  menuiserie  bois  comprenant  préparation  (brossage,
dépoussièrage, dégraissage, ponçage), une couche d’apprêt, 2 couches de peinture
glycérophtalique satinée (coloris à définir)
-localisation  : 

• bureau 420, entre file 45-46 est
• bureau 420, entre file 53-54 est
• bureau 420 , file 56 est

Quantité  : 3

ARTICLE 2 -6  PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE N°1

Réemploi des cloisons modulaires vitrées sur allège déposées entre file 51 et 53
ouest (bureau) pour création cloison vitrée sur allège (en file 46 ouest) , y compris
tous accessoires et quincailleries pour la repose.
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localisation : cloison file 46 ouest

Quantité  : 1

ARTICLE 2 -7  PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE N°2

Fourniture et pose de cloisons modulaires marque Hoyez modèle cloison H9 ou
similaire, épaisseur 96 mm, vitrées sur allège pleine comprenant :

- l’ossature aluminium avec finition couvre joint aluminium laqué, assemblage
par système télescopique
- montants verticaux
- traverse horizontale, basse, haute
- panneaux Oberflex isolant acoustique, laine minérale de 85 mm, revêtement
PVC
-  vitrage  double  en  verre  stadip  33/2  clair  avec  incorporation  de  rideaux
manoeuvrables (coloris à définir)

Pose sous faux-plafond, compris en place barrière phonique verticale (en panneaux
de laine de roche volcanique compressée avec revêtement alu aux 2 faces, type
Acoustimass ou similaire)  dans le plénum du faux-plafond entre la cloison et la
dalle haute

Les  quantités  à  commander  en  plus  des  réemplois  devront  être  vérifiées  et
indiquées par l’entreprise sur  le  Bordereau de décomposition globale forfaitaire
des prix

localisation : cloison file 46 ouest

Quantité  : à définir

******
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