



Direction des énergies
Direction de l'ingénierie et de la maîtrise d'œuvre projet
Ligne projet process et génie des procédés
Projet BOSTON

B21-04212-MPA

**ENSEMBLE DES PRESTATIONS
NECESSAIRES AUX MISSIONS DE
COORDONNATEUR EN MATIERE DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE (CSPS) POUR LA CONCEPTION ET
LA REALISATION DE L'INSTALLATION
THEMIS (PROJET BOSTON)**

DECOMPOSITION EN TEMPS DES ELEMENTS DE MISSION (PHASE RÉALISATION)

Il est rappelé que les volumes de main d'œuvre estimés par le soumissionnaire et indiqués ci-dessous sont sous sa responsabilité et relèvent de sa propre appréciation du besoin. Ils ne sauraient en aucun cas remettre en cause le caractère forfaitaire de la part optionnelle du marché et l'obligation de résultat inhérente à ce dernier.

MISSIONS DU CSPS - PHASE REALISATION	Nbre de jours	Décomposition en unité de temps
1. Phase DCE		
Analyse des DCE		
Analyse des offres des entreprises		
Validations des documents		
Mise en place de la coordination du CEA avec le chantier		
2. Mission de coordination générale incluant		
Inspection commune avec chaque entreprise		Environ XXX entreprises multipliées par X à X heures
Examen et harmonisation des PPSPS		Environ XXX PPSPS multipliés par X à X heures
Tenue à jour et adaptation du PGCSPS		X fois par mois environ X heures
Participation aux réunions de chantier		X fois par semaine en moyenne X heures
Coordination SPS du chantier (présence sur site, RJC, réunions,...)		Temps de présence résiduel sur site
Gestion du CISSCT		X fois tous les 3 mois environ X heures (compris préparation et visite de chantier préliminaire)
Rapport d'activités mensuel et présentation		X heures par rapport
3. DIUO		
Compléments du DIUO		X fois par mois environ X heures
Finalisation et remise du DIUO à la réception de l'ouvrage, copie DIUO et RJC		Collationnement des pièces et présentation en X réunions
4. Intervention pendant la période de garantie de parfait achèvement		
		A la demande du CEA
TOTAL		