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Direction des énergies 

Direction de l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre des projets 

Service réalisation suivi de travaux et mise en service 

Groupe suivi chantier et sécurité 

Etablissement public à caractère industriel et commercial –  
RCS Paris B 775 685 019   

 

DECOMPOSITION EN TEMPS DES ELEMENTS DE MISSION (PHASE RÉALISATION) 

Il est rappelé que les volumes de main d'œuvre estimés par le soumissionnaire et indiqués ci-dessous sont sous sa responsabilité et 
relèvent de sa propre appréciation du besoin. Ils ne sauraient en aucun cas remettre en cause le caractère forfaitaire de la part 
optionnelle du marché et l'obligation de résultat inhérente à ce dernier. 

 

MISSIONS  DU  CSPS  - PHASE REALISATION 

 

Nbre de jours 

 

Décomposition en unité de temps 

1. Phase DCE  

Analyse des DCE   

Analyse des offres des entreprises   

Validations des documents   

Mise en place de la coordination du CEA avec le chantier   

2. Mission de coordination générale incluant  

Inspection commune avec chaque entreprise   Environ XXX entreprises multipliées par 

X à X heures 

Examen et harmonisation des PPSPS  Environ XXX PPSPS multipliés par X à 

X heures 

Tenue à jour et adaptation du PGCSPS  X fois par mois environ X heures 

Participation aux réunions de chantier  X fois par semaine en moyenne X 

heures 

Coordination SPS du chantier (présence sur site, RJC, 

réunions,…) 

 Temps de présence résiduel sur site  

Gestion du CISSCT  X fois tous les 3 mois environ X heures 

(compris préparation et visite de 

chantier préliminaire) 

Rapport d’activités mensuel et présentation  X heures par rapport 

3. DIUO  

Compléments du DIUO  X fois par mois environ X heures 

Finalisation et remise du DIUO à la réception de l’ouvrage, 

copie DIUO et RJC 

 Collationnement des pièces et 

présentation en X réunions 

4. Intervention pendant la période de garantie de 

parfait achèvement 

 A la demande du CEA 

TOTAL   

 


