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1 CONTEXTE

Ce marché est un marché sensible au sens de l'arrété du 9 aolt 2021 portant approbation de l'instruction générale
interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale.

Les projets de la DIMP sont de 2 natures :
- Des Projets d’installation neuves,
- Des Projets de rénovation d’installations existantes.

lls comprennent :
- Des Installations Nucléaires de Base (INB),
- Des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE), nucléaires ou non,
- Des Béatiments conventionnels,
- Des Opérations de terrassement et VRD.

lls se réalisent sur les sites civils du CEA dont :
- SACLAY,
- MARCOULE,
- CADARACHE.

Dans le cadre de la conception/réalisation de I'un de ces projets présenté ci-aprés, le CEA/DES/DIMP souhaite

consulter un ensemble d’entreprises pour confier & 'une d’entre elles une prestation de Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé (CSPS).

2 OBJET DU DOCUMENT

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les exigences et les attendus d’une prestation de coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé pour la conception et la réalisation des travaux de linstallation
THEMIS (du projet BOSTON), ci-apres désigné « I'Ouvrage », située sur le centre CEA de Cadarache.

Le chantier est classé de 1 catégorie au sens de l'article R4532-1 du code du travail.
Le présent cahier des charges définit en particulier le contenu de la mission confiée au Titulaire, l'autorité que le

Pilote Opérationnel lui confére par rapport a I'ensemble des intervenants dans 'opération, ainsi que les moyens qu'il
met a sa disposition.
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Cette mission de coordination SPS est confiée au Titulaire conformément aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du
31 décembre 1993 et a ses textes d'application (entre autres décrets n° 94.1159 du 26/12/94 et n° 2003-68 du 24
janvier 2003).

Le Titulaire s’oblige a assurer I'information préalable et suffisante des différents intervenants pour qu’ils puissent étre
pleinement opérationnels lors des périodes de remplacement. Le Coordonnateur de sécurité est chargé de la mise
en ceuvre des Principes Généraux de Prévention (L4121-2) a tous les niveaux de I'élaboration de I'ouvrage jusqu’a
son achévement sans oublier les contraintes liées a I'entretien ultérieur de l'installation.

3 DOCUMENTS DE REFERENCE

3.1 TEXTES REGLEMENTAIRES

[1] La loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative aux opérations de batiments et de génie civil en vue d’assurer la
sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

[2] Le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination
en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil.

[3] Le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 relatif a la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
lors des opérations de batiment ou de génie civil.

[4] L’arrété du 7 mars 1995 relatif a la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matiére
de sécurité et de santé ainsi qu'a I'agrément des organismes de formation.

Notamment codifiés dans le code du travail aux articles L. 4531-1 a L.4532-18 et R.4532-1 a R.4532-98.

3.2 PRINCIPAUX TEXTES CEA
[5] Les conditions Générales d’Achat (édition 2013) applicables aux marchés passés par le CEA

[6] Le réglement intérieur du CEA/CADARACHE et le systéeme de management de la qualité, de la sécurité et de
I'Environnement (QSE) du centre de Cadarache.

4 PRESENTATION DU PROJET

4.1 GENERALITES

En soutien aux études de thermo hydraulique, la DIMP et le DTN congoivent une boucle d’essais et un nouveau
batiment pour I'héberger sur le site de Cadarache. L’ensemble de cette installation est nommée THEMIS.
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Le périmetre de cette installation couvre la boucle thermo hydraulique proprement dite (le procédé), les sections
d’essais, ainsi que le batiment et les utilités associées.

Le prestataire, désigné dans la suite du document par le « Titulaire », interviendra dans le cadre du projet de
construction de cette installation THEMIS.

Cette installation banalisée sera implantée sur le terrain AQUITAINE, & proximité de la plateforme POSEIDON
(quartier du Belvédére) du Centre de Cadarache.

Sans préjuger de la conception retenue par les études d’avant-projet, I'étude d’esquisse présentait un batiment avec
une emprise au sol d’environ 700 m2 pour une surface totale de plancher de 1200 m2.
La configuration de référence de I'esquisse est représentée ci-apres.

H~2245 m
¥
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Le batiment est composé de 2 blocs :

* Une partie « procédé », réalisée a priori en charpentes métalliques + bardage et accueillant la boucle
expérimentale ;

* Une partie « atelier + tertiaire », réalisée a priori en béton armé, permettant d’assurer la conduite du procédé,
d’analyser les résultats, préparer les sections d’essais, recevoir des livraisons et du personnel en visite.

Le procédé est composé :

* du générateur thermo hydraulique (la « boucle »), comprenant notamment des équipements dimensionnés
comme des ESP classiques (pressuriseur, condenseur mélangeur, réchauffeurs,...),

* des sections d’'essais,

+ de la génération de puissance électrique nécessaire aux sections d’essais, comprenant notamment des
redresseurs,

» des structures de supportage.

4.2 ORGANISATION ET AVANCEMENT DU PROJET

La maitrise d’'ouvrage (MOA) est assurée par le CEA, et est représentée par le DES/DIMP/DPED pour le pilotage
opérationnel (PO). Au sein du DPED, un chef de projet est nommé pour piloter, animer, organiser et assurer le
développement technique du projet.

La maitrise d’ceuvre (MOE) est également assurée par le CEA et représentée par le DEN/DIMP/SRTM.

Une partie des travaux dépendront réglementairement d’opérations de chantiers de batiment ou de génie civil dans
lesquelles interviendront successivement ou simultanément différentes entreprises ou travailleurs indépendants.

La présente mission est induite par cette organisation.

Les études de conception détaillées vont faire I'objet de revues jusqu’en T1-2022. Le démarrage du chantier
de construction est prévu de T2 -2023 a T2 -2026. La date de mise en service est prévue en T3-2026. Un
planning détaillé du projet est consultable auprés du projet.

Conformément au planning directeur a date, les dates importantes du projet sont présentées dans le tableau
ci-apres :
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Date début | Date fin (*)
Enclenchement des travaux T2 2023
Dossier APS — partie Procédé Réalisé
Dossier APS — partie Batiment T1-2021 T3-2021
Dossier APD — partie Procédé T4 2020 T3 2021
Dossier APD — partie Batiment T3-2021 T1-2022
Rédaction Dossier permis de construire T1 2022 T2 2022
Obtention Permis de construire T4 2022
Rédaction DCE+ consultation entreprises travaux T1 2022 T1 2023 (**)
Etude d’exécution — partie Batiment T1 2023
Etude d’exécution — partie Procédé T1-2023 T2-2024
Travaux Béatiment T2 2023 T2 2024
Travaux procédés T4 2024 T3 2025
Essais T2 2024 T2 2026
Mise en service T3 2026

(*) hors provisions pour risques et aléas

(**) pour certains lots relatifs au Procédé, cette phase pourrait se dérouler au-dela.

L’allotissement des marchés est en cours de définition et devrait comporter une quinzaine de lots, dont la

majorité en lien avec le procédé.

Le planning sera revu a I'enclenchement du marché, avec les dates estimées de notification des marchés. Un

décalage sur les dates importantes du projet est par conséquent possible.
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5 ORGANISATION CEA : DIMP ET SRTM

5.1 LADIMP

L’organisation de la DIMP est décrite de fagcon détaillée dans la note d’organisation DIMP [R1].

La Direction de I'lngénierie et de la Maitrise d'ceuvre des Projets (DIMP) est une direction d’'ingénierie et d’expertise
dont la mission principale est de prendre en charge les projets de construction et de rénovation de la Direction des
EnergieS (DES), de I'’étude d’opportunité seule jusqu’a la maitrise d’ceuvre compléte, en passant par la réalisation
des phases Etudes ou le support technique et I'expertise métiers.

Elle intervient notamment au service :
+ Du projet RJH,
+ De I'ensemble des donneurs dordre potentiels de la Direction des EnergieS (DES) (Instituts,
Direction des Programmes Energie, Direction des projets de démantelement, de service nucléaire
et de gestion des déchets),
+ Des directions de centres civils,
+ De I’Agence lter France (AIF).
et selon différents modes d’engagements possibles (en particulier : MOE interne, pilotage de MOE externe, ou MOA).

L’organigramme ci-aprés présente les différents départements, services et groupes constitutifs de la DIMP :

4+ L’échelon Direction assure le pilotage global des activités.

+ Les lignes de projet constituent I'axe opérationnel de pilotage et de réalisation des projets.

+ Le SMPO assure un soutien transverse aux différents projets, et pilote notamment les thématiques,
plan de charge, Planning/Colt/Risques, les référentiels méthodologiques management de projet et
qualité, le management des contrats.

4+ Le DPED comprend un service métier projet, un service systeme ingénierie et configuration, et un
service environnement digital mis en ceuvre dans le cadre du pilotage global des projets.

4+ Le DCET assure les différentes activités d’'ingénierie / études des projets. Il est organisé en services
métier : expertise et slreté nucléaire, procédés / ventilation / fluides, génie civil / géologie /
géotechniques, mécanique / chaudronnerie, électricité / contréle-commande.

+ Le SRTM intervient dans le suivi de réalisation des projets, au travers d’'activités chantier, inspection
et essais (cf. § 5.2).
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5.2 LE SRTM

L’organisation du SRTM est décrite de fagon détaillée dans la note d’organisation SRTM [R2].

Au sein de la DIMP, le Service Réalisation, Suivi de Travaux et Mise en Service (SRTM) a pour fonctions principales
le suivi de chantier, 'ordonnancement, la sécurité, 'environnement, la gestion des déchets chantier, I'inspection

usine et chantier, le suivi de qualification et des essais.
Ces fonctions se déclinent en missions principales suivantes :

4+ Organiser, assurer et vérifier la méthodologie et le déploiement de la sécurité des opérations,

assurer la remontée des indicateurs sécurité, proposer et animer les plans d’actions,

+ *

prestataires,

Valider I'intégrité de la construction, participer a la démonstration de la conformité,
Confirmer la performance des équipements et des systemes,

Garantir les conditions opérationnelles de sdreté, de sécurité et de fiabilité,

N

auxquelles s
d’expérience, expertises, ...).

Réaliser les études, les notes techniques de constructibilité et les plans de coordination internes,
Vérifier et valider les études, les notes techniques de constructibilité et les plans de coordination des

ajoutent des missions internes au service (développement des référentiels techniques, du retour

Le SRTM est implanté sur le site de Cadarache. Il intervient sur les sites de Marcoule, Cadarache et Saclay sur les

projets de la DIMP. Il est organisé autour :
+ D’un échelon direction (SRTM/DIR).
+ D’un groupe Suivi de Chantier et Sécurité (GSCS).
4+ D’un groupe Inspection et Essais (GIE).
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4+ De coordonnateurs techniques site assurant un lien opérationnel entre les métiers GIE / GSCS et
les projets sur les sites CEA autres que Cadarache.

Service réalisation, suivi de travaux et mise

SRTM

en service

Coordonnateurs techniques site
(sites autres que Cadarache)

Secrétariat

Groupe suivi de chantier et

GSCS

GIE

Groupe inspections,

sécurité
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Organisation SRTM au 01/02/2020

Les groupes GSCS et GIE intégrent différents métiers mis en ceuvre sur les projets DIMP :

Groupe GSCS
ot Expert himi Gestion ou Ingénieur ISP
amiante, anoxie, chimie, j
ATEX, sécurité chantier suivide Sécurité Chef de chantier |ng.én|eur.
BTP/GC & GC, chantier Installation Sécurité Projet
environnement (Référent .
métier) 1
!
1
|-
1
1
1
1
H
oPC RL RCE BTC RE SHSE
Ordonnance- Resp. Resp. corps d’état Bureau Responsable Superviseur
-ment pilotage logistique (suivi technique travaux environnement Hygiéne
coordination du ge) consignation: Sécurité
Environnement
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6 LES ACTEURS - ROLES ET RESPONSABILITES

6.1 LA MAITRISE D’OUVRAGE

La DIMP assure la Maitrise d’Ouvrage du projet.

Pilote Opérationnel (PO)

Elle a confié le pilotage opérationnel a un chef de projet appartenant au Département Métiers Projet et

Environnement Digital (DPED).

Le Pilote opérationnel sera également Représentant de la Maitrise d’Ouvrage (RMOA).
Le Chef de Projet (désigné ci-aprés PO) sera assisté par un Ingénieur Sécurité Projet (ISP) pour le pilotage du
contrat de la mission CSPS, objet du présent CDC.

Le Chef de Projet ou son représentant prendra les dispositions nécessaires pour :

+ Fournir au Titulaire toutes les informations nécessaires au bon déroulement de sa prestation,
4+ Informer, dés l'origine, tous les intervenants a I'ouvrage, de I'existence du présent contrat,
*

Permettre au Titulaire d'accéder librement au chantier et aux autres lieux d'exécution de I'ouvrage pour
laquelle son intervention a été requise et, d'une maniére générale, lui permettant I'exercice de sa mission

dans les conditions normales d'efficacité et de sécurité, en lui donnant autorité et moyens,
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+

Prévenir, en temps utile, le Titulaire des dates de commencement des études, des travaux, des phases
essentielles et leurs exécutions, des dates de réunions ainsi que les dates des opérations préalables a la
réception des ouvrages.

6.2 LE CSPS — PRINCIPES GENERAUX

Le Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), ci-aprés désigné le Titulaire, est chargé, pour le
compte du CEA, de la mise en ceuvre des Principes Généraux de Prévention conformément & l'article L4121-2 du
Code du travail tant au niveau de la conception que de la réalisation de I'ouvrage.

Le Titulaire devra :

+ Eviter les risques ; pour ce faire, le Titulaire devra proposer des solutions techniques permettant de prévenir
ou de maitriser le risque, éviter et éliminer les risques lors de I'utilisation de la future installation soit pour
son exploitation, soit pour son entretien et sa maintenance,

+ Evaluer les risques qui ne peuvent étre évités ; le Titulaire devra les lister, tenir compte de leur existence au
moment de la phase de conception, évaluer leur dangerosité et proposer des solutions de prévention,

4+ Combattre les risques a la source,

4+ Adapter le travail a 'nomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter
le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

4+ Tenir compte de I'état d’évolution de la technique,

4 Proposer les solutions techniques ou les produits présentant le degré de dangerosité le plus faible possible,

4+ De remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

4+ Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, I'organisation du travalil, les
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés
au harcélement moral, tel qu'il est défini a I'Article L1152-1,

4+ Intégrer la prévention dans tous les domaines en décrivant les actions, les moyens et en citant les
intervenants ;

4+ Harmoniser cette intégration dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé et vérifier que les délais d’exécution sont compatibles avec une mise en ceuvre correcte de la
prévention,

4+ Réexaminer la durée des phases de travail simultanées ou successives et faciliter les interventions
ultérieures dans l'installation,

4+ Proposer les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protections
individuelles,

4+ Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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Ces principes seront appliqués notamment a l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la
planification de I'exécution des différents travaux ou phases de travail, qui se déroulent en méme temps ou
successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur I'Ouvrage.

Le CSPS agit sous la responsabilité du CEA.

6.3 LA MAITRISE D’OEUVRE

La Maitrise d’'CEuvre du projet est effectuée en interne CEA par le Service Réalisation, Suivi de travaux et Mise en
service (SRTM).

Le CEA assure la réalisation (études, approvisionnements, fabrication, chantier, essais) des différentes opérations
ainsi que la coordination des travaux qui lui sont confiés.

Le CEA assure notamment les missions suivantes :

La gestion des interfaces avec le site de Cadarache,

Le suivi et la validation des études d'exécution,

La direction de I'exécution du marché de travaux,

L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier,

Le suivi des essais,

La réception,

La validation de la période de garantie parfait achévement,

La validation du dossier des ouvrages exécutés (DOE), et des dossiers de maintenance et d'exploitation.

FEFEFEEER

Les exigences en termes de sécurité seront spécifiées au titulaire du marché de travaux dans le DCE et le PGCSPS.

6.4 LES ENTREPRISES

En phase de réalisation, le Titulaire devra participer aux réunions avec les entreprises pour assister le CEA, tout
particulierement les réunions relatives a I'étude des méthodes, la coordination et le suivi des travaux.

Le Titulaire consultera les études qui nécessitent l'intégration des principes généraux de prévention, tant pour la
phase de réalisation que pour la phase d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage en service. Il mettra en place les
mesures nécessaires a la coordination du chantier en coopération avec les entreprises. En particulier, il apportera
sa contribution pour définir les mesures d’organisation générale du chantier.
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6.5 ASSISTANCES AU PROJET
6.5.1 Mission SHSE

Dans le cadre des moyens donnés au CSPS pour assurer au mieux sa mission, le CSPS travaillera en collaboration
avec un Superviseur Hygiéne Sécurité Environnement (SHSE) qui assure la sécurité opérationnelle du chantier.
Le Superviseur HSE (SHSE) dépend opérationnellement du Chef de Chantier auquel il rend compte de ses actions.

Ce dernier a notamment pour mission de :

- Identifier et évaluer les risques Hygiene Sécurité et Environnement,

- Sensibiliser les salariés a la démarche HSE et a la prévention des risques, notamment pour réduire les
incidents, accidents du travail et maladies professionnelles,

- Prévenir les risques industriels, faire respecter les conditions d’hygiéne et de sécurité,

- Prévoir les équipements nécessaires, de prévention contre les situation d'accidents.

Il est également le garant de la bonne application des principes généraux.
6.5.2 Poste de gardiennage

Une mission de gardiennage ou équivalente sera mise en place par le projet pour contréler a tout moment, en heures
ouvrées, les accés du chantier. Un registre des accés (entrées/sorties des piétons et véhicules) sera ouvert par le
gardien. Il assurera une ronde le soir afin de vérifier qu’il N’y a plus personne sur le chantier, avant d’en fermer les
acces.

Cette disposition s’inscrit dans les moyens donnés au CSPS pour garantir que seules les personnes autorisées
pénétrent sur le chantier.

7 ORGANISATION DU TITULAIRE

7.1 ECHANGES AVEC LE CEA

Le Titulaire désigne un interlocuteur unique vis-a-vis du CEA, qui assurera la coordination et la responsabilité de
I'ensemble du personnel du Titulaire affecté a I'exécution de la prestation.

Au cas ou l'interlocuteur technique ddment désigné par le Titulaire serait remplacé, ce dernier s’engage a en avertir
le CEA 15 jours a I'avance.

Pour la phase de consultation, I'interlocuteur CEA est :

Franck MARIA

DIMP/SRTM/GSCS
Tél:04 422572 24
franck.maria@cea.fr
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Dans le cadre de sa mission, le Titulaire se devra d’informer le CEA de toute difficulté dans I'exécution de sa mission.

Les intervenants seront autonomes pour rencontrer, organiser les réunions, avec tout interlocuteur CEA ou autres,
nécessaire au déroulement de sa mission.

7.2 QUALIFICATIONS DU TITULAIRE

Le CSPS devra avoir le niveau de compétences pour les chantiers de 1% catégorie au sens de l'article R4532-1 du
Code du travalil.

Le CSPS, ainsi que son suppléant, devront apporter la preuve de leurs compétences en fournissant notamment :

4+ Les attestations anonymes de (des) I'employeur(s) démontrant une expérience d'au moins 5 ans en
génie civil dans le nucléaire ou I'industrie, pour la partie conception et en matiére de contréle des
travaux ou de maitrise de chantier pour la partie réalisation. En phase de consultation, le soumissionnaire
transmettra les profils types des personnes envisagées pour la réalisation de cette mission.

4+ Les références vérifiables d’'une solide connaissance et d’une trés bonne expérience dans les domaines
du génie civil et du batiment et pour des chantiers de complexité équivalente.

4+ Un certificat de compétence de niveau 1 en cours de validité, délivré par un organisme agréé (article
R.4532-34) actant le suivi d'une formation de coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé ou, a défaut un duplicata, certifié conforme par I'organisme formateur agréé, de son inscription
a une telle formation. Le CSPS (personne physique) devra étre titulaire de ce certificat depuis plus
de 5 ans.

Le Titulaire devra justifier de la conduite d’opérations similaires nécessitant des compétences au moins
équivalentes et pour des effectifs supérieurs a 100 personnes.

Dans un délai de 8 jours calendaires a partir de la notification du présent marché, le Titulaire devra préalablement
a tout début d’exécution, fournir les documents ci-dessus, cette fois-ci, de facon nominative.

Il proposera, a l'acceptation du PO, le nom des personnes qualifiées pour remplir la prestation définie au
paragraphe 8 du présent CDC.

7.3 CONTINUITE DE SERVICE

Le personnel intervenant du Titulaire devra, dans la mesure du possible, rester le méme durant toute la durée de
la prestation.

Le Titulaire informera le PO de I'avancement des taches et des difficultés éventuelles rencontrées.
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Il s’obligera a maintenir les compétences exigées et retenues sur la durée du chantier et en cas de nécessité, a
les remplacer, poste a poste, a compétences et expériences au moins égales, aprés accord préalable du PO.

En cas de changement de la personne désignée, et pour pallier une indisponibilité temporaire ou définitive, le
titulaire soumettra, a 'acceptation du PO tous les documents nécessaires a la poursuite de la mission (le nom du
remplacant et son CV, les justificatifs de sa qualification et compétence équivalentes, le mode de passation des
consignes) et établira a cet effet un courrier qu’il consignera au RJC. |l est rappelé que la sous-traitance n’est pas
autorisée.

Un délai de prévenance de 2 semaines est requis.

En cas d'indisponibilité connue, programmée, prévue ou prévisible de personnels, le Titulaire s’engage a assurer la
continuité des fonctions figurant sur 'organigramme nominatif.

8 DESCRIPTION DE LA PRESTATION

8.1 DETAILS DES MISSIONS DE LA PART FERME : MISSION DU CSPS ATTENDUE RELATIVE A LA CONCEPTION

Conformément aux articles R.4532-12, R-4532-95 et suivants du Code du travail, le CSPS sera chargé d’élaborer le
Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO) en I'alimentant régulierement.

Le Titulaire établira le DIUO dés le début de la prestation. Il sera mis a jour de fagon itérative, jusqu’a la réception
des ouvrages.
Le Titulaire complétera le DIUO au cours des phases de conception et de réalisation et le mettra a jour :

4+ En fin de phase de conception du CEA et avant le lancement des consultations,
4+ En fin de phase EXE : sous un délai de 1 mois a compter de la fin des études d’exécution,
+ Alaréception des ouvrages : sous un délai de 1 mois & compter de la réception.

De ce fait, en paralléle de I'élaboration du DIUO, le Titulaire sera donc destinataire des dossiers d’appropriation,
d’études détaillées et d’études d’exécution. Il émettra un avis sur ces documents, avis qu'il consignera dans le
Registre-Journal.

Le Titulaire aura acces a l'intégralité des réunions techniques et de la documentation et il lui appartient de connaitre
suffisamment le projet afin d’émettre ses remarques. Il participera aux réunions périodiques de conception avec le
CEA. Il est a ce titre informé que le délai contractuel, qui lui est attribué pour la validation d’'un document du
groupement tous corps d’état ou des autres entreprises de travaux, est de : 5 jours calendaires a compter de la
remise d’'un document.
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Préalablement & la phase travaux, et dans un délai de 1 mois aprés I'enclenchement de la prestation, le Titulaire
présentera au RMOA la liste des plans et documents complémentaires spécifiques qu’il souhaite obtenir pour
I'établissement de son DIUO.

Conformément a l'article R.4532-12 du Code du travalil, le Titulaire sera chargé de :

+

+

Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives, des appareils
de levage, des accés provisoires et des installations générales notamment installations électriques. Le
Titulaire mentionnera dans les documents adéquats leur répartition entre les différents corps d’état ou de
métier qui auront a intervenir sur le chantier,

Participer aux réunions de conception et d’étude,

Ouvrir et tenir le Registre Journal de Coordination (RJC) dés le début de la prestation,

Elaborer le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS). Le
PGCSPS sera joint aux documents constitutifs du DCE remis par le projet aux entreprises de travaux. Le
PGCSPS servira de cadre au Titulaire pour I'harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS),

D’élaborer le reglement du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travalil
(CISSCT), conformément a l'article R 4532-91 du Code du Travail. Ce réglement est transmis par le CEA
aux entreprises de travaux,

Donner un avis sur les aspects sécurité des offres des entreprises chargées des travaux conformément a
l'article R 4532-13 du Code du Travail.

8.2 DETAILS DES MISSIONS DE LA PART OPTIONNELLE : MISSION DU CSPS ATTENDUE RELATIVE A LA

REALISATION

8.2.1 Conformément a l'article R.4532-13 du Code du travail, le CSPS est chargé :

+ D’organiser entre les différentes entreprises (y compris sous-traitantes, aprés avoir vérifié la présence d’'une
DAST - Demande d'Acceptation de Sous-Traitance - auprés du CEA) présentes ensemble ou non sur le
chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en
commun des installations (matériel et circulation verticale ou horizontale), leur information mutuelle et
I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé,

+ De procéder avec chaque entreprise (y compris sous-traitantes), préalablement a leur intervention, a une
Inspection Commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques
des travaux qu’elle s’appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmette, ainsi que les
observations particulieres de sécurité et de santé prises pour 'ensemble de I'opération. Cette inspection
commune devra avoir lieu avant la remise du Plan Particulier de Sécurité et de la Protection de la Santé
(PPSPS) qui sera rédigé par I'entreprise concernée de travaux,

+ D’accueillir les entreprises sur le chantier et d’effectuer avec elles la premiere visite de chantier,

+ De tenir a jour le Registre-Journal de Coordination,
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+ De veiller a I'application correcte des mesures de coordination définies ainsi que les différentes procédures
de travail,

+ De compléter en tant que de besoin le Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage,

+ De tenir compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site de Cadarache, a l'intérieur
duquel est implanté le chantier,

+ De mettre a jour et d’'adapter le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé.

8.2.2 Obligations particuliéres

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire devra prendre les dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier et veillera a ce que ces dispositions soient respectées.

Le Titulaire aura également pour obligation de :

4+ Contrbler régulierement le chantier (a2 chaque présence sur site),
4+ Etre présent a toutes les réunions relatives a 'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier,
+ Etre présent aux réunions d’enclenchement de travaux,
+ Etre présent aux réunions relatives a 'exécution des contrats de travaux pouvant avoir un impact sur la
mission du Titulaire,
+ Etre force de proposition sur I'animation générale de la sécurité sur le chantier,
4 Signaler aux responsables des entreprises tout manquement aux mesures de prévention prescrites par la
réglementation,
+ FEtudier avec eux, si besoin est, les mesures et dispositions & prendre en exécution de ces prescriptions,
4 Attirer 'attention des entreprises du chantier sur I'application des regles et I'emploi des dispositifs de sécurité,
4+ Conseiller toutes mesures utiles a I'hygiene des travailleurs, et plus particulierement a la prévention des
maladies professionnelles,
4+ Provoquer, pour les travaux complémentaires non initialement prévus, la coordination des mesures de
sécurité entre les entreprises intéressées,
4+ Etablir et vérifier des procédures de sécurité particuliéres pour les travaux dangereux,
4 Faire diffuser les affiches et consignes de sécurité,
4 Faire afficher par les entreprises les affiches et consignes de sécurité,
4 Faire dresser par les entreprises, collecter et tenir a jour les statistiques d'accident,
4+ Recueillir auprés des entreprises les analyses détaillées (arbre des causes) et plans d’actions correctifs et
préventifs suite aux accidents et incidents survenant sur le chantier,
4 Tenir a jour les statistiques mensuelles globales Hygiene et sécurité :
o Taux de Fréquence — Taux de Gravité,
* Accidents de Travail (AAA — ASA — soins),
+ Effectifs chantier,
* Nombre d’heures travaillées,
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» Accident et incidents autre qu’accident sur personne,

4+ Fournir les éléments nécessaires pour la justification des dépenses effectuées au titre de la sécurité et de la
protection de la santé,

+ Etre impliqué dans la préparation des opérations de montage et de mise en service et, a ce titre, apporter
son concours lors de I'établissement des procédures afférentes a ces opérations (notamment les processus
de mise sous régime et de consignations).

9 DOCUMENTS ATTENDUS

9.1 LE DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE (DIUO)

Le DIUO sera élaboré par le Titulaire dés la conception conformément a I'article R.4532-96 du Code du travail.
Il sera remis au PO en fin de conception.

Le DIUO sera mis a jour par le Titulaire en fonction de 'avancement des travaux de réalisation et jusqu’a la réception
de I'ouvrage (cf. § 8.1 supra). Pour cela, le Titulaire complétera et adaptera le DIUO au fur et a mesure de la remise
des études d’exécution et de 'avancement du chantier. Il rassemblera les Dossiers techniques des Ouvrages
Exécutés (DOE) de nature a faciliter une intervention ultérieure sur I'ouvrage.

Le Titulaire collectera, auprés des entreprises participant a I'opération, les documents permettant de réaliser le
dossier et de le compléter afin de préciser les dispositions concernant la sécurité des travailleurs et la protection de
la santé.

Le DIUO devra rassembler tous les documents tels que les plans d’acces et notes techniques, de nature a faciliter
les interventions ultérieures sur 'Ouvrage. |l comportera également le Dossier de Maintenance des Lieux de Travail
(DMLT).

Il sera également, a la charge du Titulaire et selon le besoin, constitué des documents suivants :

4+ Les documents nécessaires a la maintenance des installations d’éclairage, des portes et portails
automatiques et des équipements de désenfumage,

4 Le dossier technique de l'installation électrique pour permettre la vérification initiale de I'installation,

4+ La notice d’instruction des installations d’aération et d’assainissement pour permettre d’entretenir les
installations, d’en contréler I'efficacité et d’établir les consignes d’utilisation,

4 La fiche précisant les dispositions prises pour I'accessibilité des personnes handicapées et notamment les
niveaux, les services et les équipements accessibles,

4+ Les dispositions prises pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture,
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4 Les dispositions pour I'accés en couverture et notamment les moyens d’arrimage pour les interventions de
courte durée, les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les
interventions plus importantes, les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes,

4+ Les dispositions pour faciliter I'entretien des fagades et, notamment, les moyens d’arrimage pour la stabilité
des échafaudages ou de nacelles,

4+ Les dispositions pour faciliter les travaux d’entretien intérieur et, notamment, pour les ravalements des
halls de grande hauteur, les accés aux machineries d’ascenseurs ou de monte-charges, les accés aux
canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire.

Le DIUO devra étre validé par le PO. A la réception de I'ouvrage, le Titulaire remettra le DIUO au PO.

9.2 LE REGISTRE-JOURNAL DE COORDINATION (RJC)

Le RJC sera ouvert par le Titulaire dés le démarrage de la prestation. |l sera mis a jour par le Titulaire, en tant que
de besoin, conformément a I'article R.4532-38 du Code du travail. Ce registre devra conserver trace de tous les
événements importants survenus sur le chantier et des mesures prises pour assurer la sécurité.

Le RJC devra étre un document contradictoire. Le Titulaire consignera sur le registre-journal au fur et a mesure du
déroulement des opérations :

4+ Ses avis sur les documents de conception, APD, dossiers d’appropriation, études détaillées et études
d’exécution,

4+ Les comptes rendus de ses inspections communes du chantier (les inspections communes réunissent les
différents intervenants sur le chantier et le Titulaire et seront effectuées en présence des entreprises),

4+ Les consignes a transmettre aux différents intervenants et les observations particulieres de sécurité et de
santé prises pour 'ensemble des opérations,

4+ Les inspections, les observations, les avis ou les notifications du Titulaire a un intervenant sur le chantier ;
ils devront étre datés et contresignés par l'intéressé et suivis d’'une réponse écrite. Les réponses seront
également consignées dans le registre-journal. Les injonctions envoyées a une entreprise cotraitante ou
sous-traitante devront également étre transmises a I'entreprise mandataire ou principale,

4+ Les noms et adresses des entreprises intervenantes ainsi que leurs cotraitants et leurs sous-traitants (des
que le Titulaire en a connaissance), la date prévisionnelle d’intervention, I'effectif envisagé sur le chantier et
la durée des travaux. La liste devra étre tenue a jour, en particulier lors des interventions effectives des
entreprises,

4+ La copie du Procés-Verbal de transmission au PO du Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage,

4+ Les comptes rendus des différentes réunions pouvant avoir un impact sur la mission du Titulaire, les
observations qu'il jugera nécessaires de noter.
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Le Titulaire devra mettre a disposition sur le chantier le RJC, parfaitement a jour et complet, a 'ensemble des
entreprises afin de les informer et d’établir une communication entre les différents intervenants pour la durée des
opérations.

Le Titulaire informera régulierement le PO de I’état d’avancement de la prise en compte des remarques
formulées sur le RJC. Dans un compte-rendu hebdomadaire, le Titulaire précisera si I'action a été soldée ou si elle
demeure non soldée.

Le Titulaire devra mettre en place un outil de suivi des remarques du RJC, de facon a s’assurer régulierement
de leur bonne prise en compte. Cet outil de gestion devra faire I'objet d’'une procédure écrite par le Titulaire, a
I'ouverture du RJC. Cette procédure sera soumise au PO pour validation.

Le RJC devra étre conservé pendant 5 ans, & compter de la réception de I'ouvrage, par le Titulaire.
Une copie sera adressée au PO.

9.3 LE PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
(PGCSPS)

Le PGCSPS définit les mesures prises pour prévenir les risques liés a la co-activité des entreprises intervenantes ;
c'est-a-dire les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la
succession des activités lorsqu’une intervention laisse subsister, aprés son achévement, des risques pour les autres
entreprises.

Conformément a l'article R.4532-12 du Code du travail, le PGCSPS sera établi par le Titulaire durant la phase de
conception et mis a jour en phase de réalisation (R.4532-13) en concertation avec les entreprises. Le Titulaire devra
favoriser les recommandations de la CRAM. Le PGCSPS devra étre validé par le PO. Il sera joint au dossier de
consultation des entreprises de travaux.

Un modéle de DOHL spécifique au chantier devra étre intégré au PGCSPS : ce document sera utilisé et
complété par chaque Titulaire de Marché pour ses besoins d’approvisionnement sur le chantier.

Le modéle de DHOL proposé devra étre complété par le CSPS en fonction des contraintes spécifiques applicables
au chantier pour toutes les opérations de livraison :

- Horaires

- Plan d’acces au chantier et point de livraison

- Autorisation d’Acces

- Présence de moyens de manutention mutualisés ou non
- Consignes spécifiques
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Conformément a l'article R.4532-44 du Code du travail, le PGCSPS devra contenir :

4+ Les mesures d’organisation générale du chantier prises par les entreprises en concertation avec le
Titulaire avec notamment les modalités d’accés au chantier,

4+ Les mesures de coordination prises par le Titulaire en matiere de sécurité et de santé et les sujétions
qui en découlent concernant notamment :

« Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales,

» Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ceux
qui concernent l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi
que la limitation du recours aux manutentions manuelles,

« La délimitation et 'aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents
matériaux, en particulier s’il s’agit de matieres ou de substances dangereuses,

« Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres,

* Les conditions d’enlevement des matériaux dangereux utilisés,

+ La mise en place et I'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et des
installations générales, notamment les installations électriques,

* Les mesures prises en matiere d’interactions sur le site,

4+ Les sujétions découlant des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a l'intérieur
duquel est implanté le chantier,

4+ Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant,

4+ Les renseignements utiles et pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et
I'évacuation des personnels, ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matiere,

+ Les modalités de coopération entre les différents corps d'état ou de métier (entrepreneurs,
employeurs, travailleurs indépendants, etc.).

Le PGCSPS devra étre complété et adapté par le Titulaire en fonction de I’évolution du chantier et de la durée
effective des différents travaux. Le Titulaire portera a la connaissance des entreprises intervenantes ces

modifications.

Le Titulaire intégrera dans le PGCSPS, en particulier, au fur et a mesure de leur élaboration les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Le PGCSPS devra étre consultable, sur le chantier, par 'ensemble des intervenants, du médecin du travail, des
membres de Comité d’Hygiéne, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

A la réception de I'ouvrage, le Titulaire remettra le PGCSPS au PO.
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9.4 LES PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS)

Le Titulaire aura en charge de collecter auprés des entreprises intervenantes les Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS). Le Titulaire vérifiera que son contenu est conforme aux réglementations en vigueur
et qu’il a bien été transmis aux autorités compétentes.

Le Titulaire devra harmoniser les PPSPS dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé (PGCSPS) conformément a l'article R.4532-44 du Code du travail.

Le Titulaire s'assurera que chaque entreprise applique les dispositions prévues a son PPSPS ; il vérifiera que chaque
entreprise commente son PPSPS a ses salariés en demandant a son représentant un engagement écrit qu’il
consignera au RJC.

Le Titulaire n’autorisera une entreprise a travailler sur le chantier :
v" Qu’apres avoir recu et accepté son PPSPS mis a jour aprés I'inspection commune,
v' Et qu’aprés avoir informé le PO et le groupement tous corps d’état.

Toute inspection commune avec un sous-traitant ne sera faite qu’aprés avoir vérifié la présence d’'une DAST auprés
du PO.

Chaque entreprise est soumise a l'obligation de fournir au Coordonnateur un PPSPS dans les 30 jours calendaires
aprés la notification de son contrat et avant le début de son intervention (délai raccourci a 8 jours calendaires pour
les sous-traitants) (cf. Art R4532-56 et R4532-62 du Code du travail).

Le Titulaire s’assurera de la présence permanente des PPSPS au dernier indice sur le chantier.
A la réception de I'ouvrage, le PPSPS sera conservé par I'entreprise intervenante.

9.5 LE COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CISSCT)

Conformément a I'article R4532-15 du Code du travail, le Titulaire organisera et présidera les réunions du College
Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT — R 4532-84).
Pour chacune d’elles, le Titulaire rédigera un Procés-Verbal consigné sur un registre (R 4532-88) spécifique.

Conformément a I'article R 4532-97 du Code du travail, le projet de réglement du Collége Interentreprises est élaboré
par le Titulaire pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, il devra étre adressé au PO et aux
entreprises. Le Titulaire précisera a I'intérieur de celui-ci, que les représentants des salariés doivent se réunir
20 minutes avant la séance du college pour échanger et étre force de proposition sur les conditions de travail
des opérateurs sur le chantier.

Le Titulaire devra mettre en place un outil pour s’assurer du respect des dispositions prévues a I'article R 4532-80
du Code du travail.
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Le PO participera au CISSCT.

10 PRESENCE DU CSPS

10.1 SUR LE CHANTIER

A partir du démarrage des travaux, le CSPS devra assurer a minima 3 demi-journées ouvrées de présence par
semaine sur le chantier.

Il sera tenu de réaliser a minima un passage un jour sur deux sur le chantier, sa présence étant obligatoire le lundi
matin et le vendredi aprés-midi (a définir avec la présence sur le chantier des entreprises) et lors de la
réunion de chantier hebdomadaire.

Les demi-journées ne doivent pas étre consécutives.

Le CEA se réserve le droit de modifier le nombre de jours ouvrés de présence par semaine sur le chantier.

Les visites devront étre adaptées a l'activité du chantier et étre cohérentes avec la planification des taches
programmeées lors des réunions hebdomadaires.

Le CSPS devra fournir au CEA le planning des absences d’'un mois sur l'autre.

En réponse a cette consultation, le CSPS fournira un planning prévisionnel de présence sur le site durant la phase
de réalisation de I'ouvrage.

10.2 AUX REUNIONS DE SUIVI DES TRAVAUX

La présence du CSPS réalisation est requise aux réunions hebdomadaires de suivi des travaux, en présence des
responsables respectifs des deux parties. Au cours de ces réunions seront notamment évoqués les aspects sécurité
et environnement.

10.3 INFORMATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

Le CSPS informera chaque fin de mois le Chef de Projet de I'état d’avancement de sa mission & travers un rapport
mensuel d’activités qui comprendra en particulier :

4+ Un état des visites qu'il a effectuées sur le chantier,
4+ Un état d’'avancement sur la prise en compte des remarques formulées sur le RJC,
4+ Un état du nombre des inspections communes,
4 Un état d’avancement sur I'élaboration des PPSPS,
4 Les évolutions ou les modifications apportées au DIUO ou du PGCSPS au fur et a mesure de 'avancement
du projet, la relation des événements intéressant la prévention et notamment les informations relatives a
I'analyse des causes des incidents ou accidents ainsi que les mesures prises afin de les éviter.
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Ce compte-rendu mensuel d’'activités servira de base a la réunion bimensuelle entre le CSPS et I'lngénieur
Sécurité du Projet ou le Chef de Projet.

En cas d’incident ou d’accident, le CSPS informera immédiatement le Chef de Projet, I'lngénieur Sécurité du Projet
et le préventeur HSE de cet événement et communiquera les informations et copie des documents dont il a
connaissance.

11 ASSURANCE DE LA QUALITE

Le centre de Cadarache est certifié selon I''SO 9001, I''SO 14001 et I'lSO 45001.

Le Titulaire outre ses propres certifications, prendra en compte les exigences des référentiels liés a ces certifications
dans la réalisation de la mission qui lui est confiée. Il s'impliquera et participera activement dans la démarche.

Le Titulaire devra justifier de I'existence effective d’'un systéeme de management intégré certifié selon les dispositions
de la norme ISO 9001 couvrant la mission objet du présent CDC.

Le Titulaire mettra en place une organisation de la qualité, de la sécurité et du respect de I'environnement spécifique
aux prestations a réaliser conformément aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Le Titulaire s'appropriera les programmes de management environnemental (démarche 1ISO 14001) et sécurité
(démarche ISO 45001) que lui transmettra le CEA pour I'exécution de sa mission.

Dans le cadre de son offre, le soumissionnaire présente :

4+ Une copie des certifications qualité sécurité environnement dont il dispose,

£ Un PAQSE Plan d’Assurance Qualité Sécurité Environnement préliminaire adapté a la prestation
(comprenant notamment I'organigramme fonctionnel mis en place pour assurer I’exécution compléte du
marché),

4+ La liste des procédures, modéles et autres documents qu’il compte établir pour maitriser sa mission et pour
en couvrir tous les aspects, incluant les enregistrements relatifs a la qualité.

A la réunion d’enclenchement de la prestation, le Titulaire doit fournir :
4+ Son PAQSE conforme a I'organisation mise en place,
4 La liste des procédures, les modeles et autres documents,

4 Les procédures, les modeles et autres documents.

Le CSPS doit se conformer aux exigences du PO, en ce qui concerne le formalisme des documents, les trames et
le processus d’identification de ses actes de contréle.
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12 DUREE ET REMUNERATION DE LA PRESTATION

12.1 DUREE

Le marché, objet du présent cahier des charges, comprend une part ferme relative a la phase de conception et une
part optionnelle relative a la phase de réalisation et des essais.

La prestation débutera a la date de la réunion d’enclenchement du présent marché et se terminera a l'issue de la

période de garantie de parfait achevement de I'installation.

La durée de la mission du CSPS se conformera aux dates prévisionnelles des différentes phases du projet, définies

au chapitre 4.2.

Les éventuelles évolutions de calendrier global de I'opération d’'une durée inférieure ou égale a 1 an n’entraineront

pas de modification de la rémunération.

La réunion d’enclenchement sera programmée dans les 15 jours ouvrés suivant la notification du marché.

12.2 REMUNERATION

Cf. projet de Marché joint au DCE

13 LIVRABLES ASSOCIES A LA PRESTATION

Livrables

Echéances

+ Rapport mensuel d’activités

Dans les 3 jours ouvrés suivant le mois écoulé
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14 MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION

14.1 AUTORITE DEVOLUE AU TITULAIRE

Le Titulaire sera le seul interlocuteur vis-a-vis des différents intervenants sur le chantier, en matiére de coordination
de la sécurité et de la santé.

Le marché lui donne l'autorité nécessaire a l'organisation et a la mise en ceuvre de la coordination des activités
simultanées et successives des différentes entreprises présentes concomitamment sur le chantier de maniere a
assurer la sécurité des travailleurs.

A cette fin, le Titulaire veillera scrupuleusement & I'application des mesures de coordination qu'il a définies dans le
PGCSPS. Il devra notamment prescrire ces mesures aux entreprises intervenantes et rappeler a l'ordre celles qui y
contreviendraient.

En cas de non-respect de ces mesures par I'une des entreprises, le Titulaire devra en informer immédiatement le
PO.

Le rappel a I'ordre peut prendre la forme d’observations ou d’injonctions adressées a I'entreprise (et faisant I'objet
d'une notification dans le RJC ; les observations ou les injonctions qui seraient faites aux sous-traitants doivent étre
adressées également par le Titulaire a I'entreprise titulaire du marché de travaux).

Au cours de la surveillance du chantier, en cas de non-respect par I'une des entreprises intervenantes des regles
gu'il a édictées ou en cas de contestation, et outre les injonctions correspondantes portées sur le Registre Journal,
le Titulaire est habilité a ordonner l'interruption des travaux en cas de danger, et devra immédiatement informer le
PO et Iui fournir les raisons pour lesquelles il a pris cette décision, sans que cela ne décharge les autres intervenants
de cette mission (de ce réle) (conformément a l'article L. 4532-6 du Code du Travail).

Le Titulaire veillera avec diligence a ce que les entreprises qui sont a l'origine de l'arrét des travaux prennent les
mesures nécessaires dans un délai raisonnable.

Il ordonnera leur reprise une fois que les mesures destinées a faire cesser ce danger seront mises en place.
D'une maniere générale, le Titulaire devra rendre compte au PO de toutes difficultés rencontrées dans I'exécution
de sa mission.

14.2 LIEU D’EXECUTION DE LA PRESTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL

14.2.1 Lieu d’exécution et accés

La prestation sera réalisée sur le site du CEA de Cadarache.
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L'ensemble de la prestation est effectué sous I'entiere maitrise et responsabilité du Titulaire que ce soit lors d'un
déplacement, dans ses locaux ou ceux du CEA.

Les conditions d'accés sur les Centres CEA sont réglementées. L'accueil du personnel du Titulaire s’effectuera
conformément aux dispositions des procédures d’acces aux centres CEA.

Les conditions d’accés et de travail d’'une entreprise extérieure détentrice d’'un marché sur le site de Cadarache sont
réglementées.

Le CSPS sera tenu de se conformer a I'ensemble des regles et consignes applicables sur le site de Cadarache.

Le CSPS conception accedera au site avec un badge journalier et fera une demande d’autorisation d’acces au
minimum 7 jours calendaires avant sa visite.

Le CSPS réalisation effectuera toutes les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations d’acces pour toute
la durée des travaux. Au démarrage des travaux, le CSPS réalisation devra avoir obtenu ses accés sur le site de
Cadarache.

14.2.2 Moyens

Un bureau équipé d’'une armoire sera mis a la disposition du CSPS réalisation au sein de la base vie sur le chantier.
Le CSPS réalisation devra disposer de ses propres moyens informatiques nécessaires a 'accomplissement de sa
mission : ordinateur, logiciels, imprimante, acces a Internet.

14.2.3 Horaires de travail

Concernant les horaires de travail, le Titulaire est tenu d’exécuter sa prestation dans les limites contractuelles, en
respectant le cadre Iégislatif et réglementaire (notamment le Code du Travail) ainsi que les dispositions mentionnées
dans les procédures et les régles applicables du CEA/Cadarache (Reglement intérieur, Régles Générales de
Radioprotection, etc.). Ces documents sont tenus a disposition du Titulaire par le CEA.

Les prestations se déroulent pendant les heures normales de travail (7h55 — 16h35) et les jours ouvrés. Cependant,
a la demande expresse du CEA, elles pourront étre adaptées a l'activité du chantier sur une plage horaire ne

dépassant pas I'horaire suivant : 7h30 a 19h30.

Les jours de fermeture du centre CEA de Cadarache pourront étre communiqués au Titulaire sur simple demande
aupres de l'interlocuteur commercial CEA.

14.3 SOUS-TRAITANCE

Conformément aux textes réglementaires en matiére de coordination SPS précités a l'article 2.1, il est rappelé que
la sous-traitance n’est pas autorisée.
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15 MODALITES DE SUIVI DE LA PRESTATION

15.1 REUNION D’ENCLENCHEMENT DU MARCHE

La réunion d’enclenchement est organisée par le CEA (durée estimée 2h).

Lors de cette réunion, le CEA présente ou rappelle notamment :
4+ Les dispositions générales de sécurité / environnement ;
4+ Le contexte global de la prestation, le planning associé, le déroulement attendu de la prestation, les
modes de fonctionnement associés ;
4+ Les processus, cadres et formats documentaires applicables au projet, les régles d’'identification et
de diffusion des documents ;
4 Son organisation (SRTM et/ou projet(s)) ;
4+ Les documents et fichiers nécessaires au démarrage de la prestation (sous format informatique).
Cette liste est non exhaustive.

Le Titulaire prévoit un support de présentation comprenant notamment :
4+ Un rappel des dispositions générales applicables au marché (PAQSE, en particulier procédures de
management et procédures QSE applicables, méthodologies, guides, ...) ;
Un rappel des exigences principales de la commande ;
L’organigramme nominatif de I'équipe de prestation mise en place ;
Une synthese des données d’entrée existantes / attendues, le planning associé ;
La planification de la production des livrables avec la désignation nominative des responsables ainsi
que les échéances, sur la base du catalogue méthodique initial ;
4+ Le PAQSE et les procédures associées.

-+

Cette réunion vise a finaliser le référentiel de la prestation qui sera ensuite examiné / amendé périodiquement lors
des réunions d’avancement.

Le Titulaire rédige le compte-rendu de réunion (CR avec référence pour la présente réunion), qui le soumet pour
acceptation au CEA sous 5 jours ouvrés. Le CEA dispose d’un délai de 5 jours ouvrés & réception pour émettre ses
commentaires (sans retour particulier, le CR est accepté en I'état). Le CEA fournit les piéces devant étre annexées
a ce compte-rendu. Les éventuelles actions seront suivies au travers d’un outil type RIDA (Relevé d’'Informations
Décisions Actions) mis en place des I'enclenchement pour le suivi des différentes réunions de la prestation (pilotage
CEA).

15.2 REUNIONS D’AVANCEMENT

Le Titulaire s’engage a rédiger et envoyer au CEA un rapport mensuel d’activité.
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Une réunion de suivi aura lieu tous les deux mois (durée estimée 2 heures) afin d’aborder les points techniques et
contractuels en lien avec la prestation. Les réunions sont tenues sur la base d’une présentation PowerPoint associée
a un tableau de bord préparée par le Titulaire, a transmettre au CEA trois jours ouvrés avant la réunion. La fréquence
des réunions peut étre modifiée en fonction de 'avancement de la prestation.

Des réunions exceptionnelles peuvent étre ajoutées selon les besoins.
Seul le pilote de prestation est requis en base pour cette réunion d’avancement. D’autres intervenants peuvent se
joindre a la réunion selon les sujets abordés.

Le Titulaire rédige le compte-rendu de réunion et le soumet a I'approbation du CEA sous 5 jours ouvrés. Le CEA
dispose de 5 jours ouvrés pour faire part de ses observations éventuelles. Sans retour particulier, le CR est accepté
en |'état.

15.3 REUNION DE CLOTURE DE LA PRESTATION

Une réunion de cléture est organisée en fin de prestation.
Le Titulaire prévoit un support de présentation comprenant notamment :

Un rappel des exigences principales de la commande (techniques et contractuelles) ;
Une description de la démarche mise en ceuvre pour répondre aux objectifs ;

L’état des décomptes définitifs ;

Une synthése des points durs, faits marquants, ... ;

Une évaluation de l'atteinte des objectifs au regard des indicateurs QSSE ;

Son retour d’expérience sur la prestation ;

Le dossier complet des livrables exécutés.

FEFEFEFEE

Le Titulaire remet en séance un dossier informatique comprenant I'ensemble des livrables émis pendant la prestation
(y compris au format natif), respectant un plan de classement préalablement défini et validé par le CEA.

Le CEA formule quant a lui un retour global sur le déroulé de la prestation.
Le Titulaire rédige le compte-rendu de réunion et le soumet a I'approbation du CEA sous 5 jours ouvrés ; le CEA

dispose de 5 jours ouvrés pour faire part de ses observations éventuelles. Sans retour particulier, le CR est accepté
en I'état.
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16 MARCHE SENSIBLE AVEC ENQUETE ADMINISTRATIVE ET SPECIAL FRANCE

Le marché est un marché sensible au sens de l'arrété du 9 ao(t 2021 portant approbation de l'instruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

1.

Dans le cadre des dispositions |égislatives et réglementaires en matiere de protection du secret de la défense et
de la sécurité nationale, le Titulaire s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de I'exécution
du marché la protection des Informations et Supports Classifiés (ISC) qui peuvent étre détenus dans tout lieu
dans lequel le marché est exécuté, en tenant compte des dispositions particulieres stipulées dans le Plan
Contractuel de Sécurité (PCS) le cas échéant.

2. Le Titulaire reconnait :
- avoir pris connaissance :
o lesarticles L. 2311-1 a L. 2313-1 et R. 2311-1 a R. 2312-2 du code de la défense ;
o des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
o del'arrété du 9 aolt 2021 portant approbation de I'instruction générale interministérielle n° 1300 sur
la protection du secret de la défense nationale ;
o [linstruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI (11 901) du 28 janvier 2015 relative a la protection
des systémes d’information sensibles
- qguil n’a pas a connaitre ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense nationale.

3. Le Titulaire est informé du caractére sensible des prestations du marché et s’engage a assurer la confidentialité
des Informations et supports sensibles, notamment ceux portant la mention « diffusion restreinte », qu’il est
amené a connaitre et/ou a détenir pour I'exécution du marché.

4. Le Titulaire reconnait avoir fait signer une déclaration individuelle a 'ensemble du personnel appelé, sous sa
responsabilité a un titre quelconque, a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations. Par ce
document, le personnel atteste :

- avoir pris connaissance :
o des articles L. 2311-1 a L. 2313-1 et R. 2311-1 a R. 2312-2 du code de la défense ;
o des articles 413-9 & 413-12 du code pénal ;
o de l'arrété du 9 aolt 2021 portant approbation de I'instruction générale interministérielle n° 1300 sur
la protection du secret de la défense nationale ;
o linstruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI (Il 901) du 28 janvier 2015 relative a la protection
des systémes d’information sensibles
- du caractere sensible des prestations du marché, et de 'obligation qui lui est faite de tenir confidentiels tous
les documents ou informations sensibles non couvertes par le secret de la défense nationale qu'il serait
amené a connaitre ;
- quil n'a pas, sous peine de poursuites pénales, a connaitre ou détenir des informations couvertes par le
secret de la défense nationale.
Le Titulaire s’engage & ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée
accedent au lieu d’exécution des prestations.
Le Titulaire s’engage a remettre au CEA la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant tout acces du
personnel concerné au lieu d’exécution des prestations.
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Il ne peut étre dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit ou méme
urgent d’'un personnel du Titulaire.

Le Titulaire s’engage a affecter a la réalisation du marché des personnels ayant satisfait a la procédure d’enquéte
administrative telle que prévue par I'lGl 1300.

Le Titulaire s’engage a ne présenter & ces enquétes administratives que des personnels qui appartiennent a son
entreprise, sauf autorisation écrite du CEA.

Le Titulaire procédera, 6 mois avant chaque date de péremption, aux formalités nécessaires au renouvellement
des avis d’enquétes administratives.

Le Titulaire s’engage a assurer en permanence les prestations objet du présent marché avec du personnel ayant
fait 'objet d’'un avis sans réserve, y compris pendant les périodes de congés.

Le Titulaire s’engage a ce que ses personnels n’accedent a aucune installation autre que celle concernée par le
présent contrat.

Les échanges dinformations sensibles ou de niveau Diffusion Restreinte par messagerie devront
impérativement faire I'objet d’'un chiffrement par I'outil ZoneCentral de la société PRIM’X Technologies.

Le cas échéant, le Titulaire devra faire I'acquisition auprés de la société PRIM’X Technologies de licences
ZoneCentral en nombre suffisant pour la sécurisation des transmissions de messages électroniques avec le
CEA.

En cas de sous-traitance autorisée par le CEA, le Titulaire s’engage a ce que les entreprises sous-traitantes se
conforment aux dispositions du présent article.

La sous-traitance de prestations sensibles, au sens de l'article 5.3.2 de I'lGI 1300, est soumise a I'obtention
préalable écrite par le Titulaire de l'autorisation du CEA. A cet effet, le Titulaire transmet au CEA I'avis sans
réserve d’enquéte administrative de la personne morale du sous-traitant (ou, le cas échéant, une attestation
d’habilitation en cours de validité de la personne morale du sous-traitant).

Toute violation ou inobservation par le Titulaire ou ses sous-traitants des obligations découlant des § du présent
article, méme dans les cas ou elles résultent d’'une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché, en totalité ou en partie, sans indemnités et, sans préjudice des sanctions pénales.

Dans la mesure ou le marché porte la mention complémentaire « Spécial France » au sens de I'lGI 1300, le
Titulaire s’engage a s’y conformer et ce pour toute la durée du marché et en particulier a n’affecter a la prestation,
objet du présent marché, que du personnel de nationalité frangaise, dans les conditions définies par le PCS, le
cas échéant. Par ailleurs, aucune entreprise de droit étranger ne pourra étre retenue dans le cadre d’une sous-
traitance.

17 DECOMPOSITION DES COUTS DE LA PRESTATION

Cf. Annexe financiére jointe au DCE
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