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SPIP DE COMPIEGNE Agandissement de l'antenne du SPIP

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT : 01 PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

1 Préparation de chantier

Installation de chantier selon CCTP et demande SPS ens
Base vie et barriéres selon CCTP ens
Protection des sanitaires ens

Entretien de la base vie et des sanitaires pendant la durée des

travaux ens

Panneau de chantier U
Frais de stationnement, et démarches administratives ens
Bennes à gravats avec tri selectif ens

Cloison de chantier fermeture provisoire ens
Bache de protection de forte épaisseur selon cctp ens

Dossier exécution ens
Dossier DOE : 2 papiers et 3 clefs USB ens

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1

2 Travaux de dépose

Constat huissier et état des lieux selon CCTP, compris les abords,

accés (rampe, escaliers), etc ens

Ensemble des travaux de dépose, compris toutes sujétions pour

évacuation des gravats :
- Portes et accessoires ens
- Faux plafond, retombées, isolation etc m²
- Coffre volets ens
- Cloison type modulaire m²
- Cloison type plaque de platre m²
- Cloison type carreaux de platre (ou brique platriére) m²
- Cloison type parpaing m²
- Meubles, coffres, placards, etc ens
- Plinthes ml
- Tout ouvrage dont la présence est incompatible avec les

ouvrages neufs ens

Reprise necessaire avec matériaux adaptés, après travaux de

dépose

Rebouchage des sols après dépose des cloisons, compris

préparations, rebouchage à la résine epoxy pour séchage rapide m²
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Interventions le samedi ou horaires décalés pour les travaux

bruyants ou les travaux dans zone en service ens

Complément éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2

3 Travaux de percements

Frais bureau d'étude structure pour calculs de charge ens

Confinement étanche aux poussiéres des zones à percer ens

Percement de la dalle entre RdC et étage ens
ens

Fourniture et pose de renforts de trémie réalisé en HEA de 140,

120 et 100mm, avec goussets et platine epr 10mm suivant plan de

détails, finition grenaillage prépeint ens
Calage avec mortier, et toutes suéjtions de pose ens

Traitement coupe feu de l'esnemble mis en œ uvre m²

Percement entre salle de réunion et dégagement box actuel ens

Reprise des sols (résine epoxy) ens

Nettoyage des zones après travaux de percements ens

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3

4 Menuiserie intérieure

Bloc porte selon CCTP, équipement selon CCTP, compris toutes

sujétions de pose, calfeutrement, moulures de fintions, etc :
- Porte P1 U
- Porte P2 U
- Porte P3 U
- Porte P4 U
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Dépose repose bloc porte bureau R+1 ens

Cylindre et clefs selon CCTP porte intérieure ens
Cylindre et clefs selon CCTP porte d'entrée ens
Clefs PG et PP U

Coffre cache tuyaux selon CCTP : prévoir 2 coffres toute hauteur,

position sera vue en phase travaux m²

Coffre habillage passage gaines VMC compris toutes sujétions de

pose m²

Plinthe bois selon CCTP ml

Adaptation des coffres de volets pour mise en place des faux

plafonds ens

Remplacement moteur volet U
Adaptation des commandes des volets : 1 commande individuelle

et une commande centralisée reprise sur l'existant ens

Fourniture et pose d'un badeau ventouse vertical 2x300kg,

compris toutes sujétions de pose et de fintions U
Alimentation secourue U
Ferme porte adapté au poids de l'ouvrant U
Réglage après mise en service par le lot 03 ens

Gâche électrique sur porte existante accueil/Degt box ens

Complément éventuel entreprise

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4

5 Cloison modulaire

Cloisons modulaire selon CCTP, compris tous accessoires de pose

et de finitions
Type pleine toute hauteur m²
Type allége pleine hauteur 1m10 et double vitrage m²
Type vitrée toute hauteur m²
Ensemble bloc porte selon CCTP (P1) avec bâti, et imposte selon

CCTP U

Film dépoli selon CCTP m²

Barriere phonique en plenum m²
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Reprise et raccords necessaires au droit des cloisons modulaires

existantes modifiées ens

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5

6 Platrerie

Cloison type plaque de platre selon CCTP, compris toutes

sujétions de mise en œ uvre et de finitions, traitement des joints,

etc
- Type CF1h m²
- Type CF1h ep 200 m²

Habillage des ébrasements après dépose ens
Reprise des existants après dépose ens

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6

7 Faux plafond

Faux plafond selon CCTP, compris tous accessoires de pose et de

finitions, découpes, etc m²
Raccord avec l'existant ens
Remise en état et changement des dalles abimées suite aux

modifications de l'existant m²
Réserve 2% de dalles m²

Retombées selon CCTP : chassis, volets ml

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7

8 Contrôle Essais Reception

Assistance au bureau de contrôle pour vérifications ens
Participation au nettoyage ens
Remise en état des abords ens

Dossier DOE ens

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 8
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RECAPITULATIF

1 Préparation de chantier ens 1

2 Travaux de dépose ens 1

3 Travaux de percements ens 1

4 Menuiserie intérieure ens 1

5 Cloison modulaire ens 1

6 Platrerie ens 1

7 Faux plafond ens 1

8 Contrôle Essais Reception ens 1

MONTANT TOTAL HORS TAXES

TVA 20%

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES

Fait à
Le

Cachet et signature

OPTION OBLIGATOIRE

Fourniture et pose d'une cloison amovible acoustique au niveau de

la salle de réunion, compris toutes sujétions de pose et de

montage, fintions, modifications faux plafonds ens

Autre à préciser par l'entreprise ens

TOTAL HT OPTION
TVA 20,6 %

TOTAL TTC OPTION
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